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NINIEJSZA UMOWA zostala zawarta w dniu [...] 2018 roku w Warszawie

POMIEDZY:

1.

SPC-3 spotka z ograniczona odpowiedzialno$cia z siedziba w Warszawie, przy ul.
Annopol 5, 03 — 236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsighbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla miasta stolecznego
Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000572360, o kapitale
zakladowym w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pig¢ tysiecy zlotych, zero groszy),
posiadajaca NIP 5213704816 oraz REGON numer: 362407416, w imieniu ktorej
dzialaja:

Tomasz Kwiecinski jako Prezes Zarzadu
Krzysztof Oleniski jako Wiceprezes Zarzadu

uprawnieni do lacznej reprezentacji tej spotki zgodnie z informacja odpowiadajaca
odpisowi aktualnemu z rejestru przedsighbiorcow pobrang na podstawie art. 4 ust. 4aa
Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym. (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 700 z pézn. zm.) w dniu [...] 2018 roku, identyfikator wydruku nr [...], ktéra
stanowi integralny Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy

ZWANA W DALSZE] TRESCI UMOWY ,, Wykonawca”

oraz

2.

[...]

(dokument potwierdzajacy prawo do reprezentacji stanow: integralny Zatgcznik nr 2 do niniejsze
Umowy) — do doprecyzowania przy zawarcin Umowy

ZWANA W DALSZE] TRESCI UMOWY ,,Podwykonawca”
DALE] LACZNIE ZWANYMI ,,Stronami” A KAZDE Z OSOBNA ,,Strona”,
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PREAMBUZYA

ZLwazywszy, ze:

1.

Wykonawca dzialajac w ramach konsorcjum ze spétkami: (i) Nokia Solutions and Networks sp.
z 0.0. z siedziba w Warszawie, (i) SPC-1 sp. z o0.0. z siedzibg w Warszawie oraz (iif) SPC-2 sp.
z 0.0. z siedziba w Warszawie zlozyl w dniu 22 wrzesnia 2017 roku ofert¢ w ramach zaméwienia
publicznego pod nazwa ,,Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”, ktéra to oferta w dniu 26
pazdziernika 2017 roku zostala wybrana jako najkorzystniejsza przez spotke dziatajaca pod firma
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W zwiazku z powyzszym Wykonawca dzialajac jako czlonek konsorcjum, o ktérym mowa w
ust. 1 powyzej, zawarl w dniu 29 marca 2018 roku ze spotka dziatajaca pod firma PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie umowe nr 90/109/0002/18/Z /1, w ramach ktorej
zobowigzal si¢ do wykonania robét polegajacych na zaprojektowaniu, dostawie i wykonaniu
wszystkich niezbednych prac oraz robét budowlanych w celu wdrozenia na liniach kolejowych
w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej lacznosci
cyfrowe;.

Podwykonawca prowadzi jako profesjonalista dzialalnos¢ zwiazana z wykonywaniem robot
budowlanych polegajacych na wykonywaniu fundamentéw oraz prowadzeniu prac
gospodarczych, ktérych przeprowadzenie jest niezbedne dla nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w pkt. 2. powyze;.

Podwykonawca przyjal do wiadomosci, ze realizacja zamoéwienia publicznego pod nazwa
,Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” jest inwestycja o charakterze unikatowym ze wzgledu
zarowno na zakres niezbednych do wykonania prac, jak 1 wartos¢ tej inwestycji, a nadto dla jej
realizacji konieczna jest wysoce daleko idaca staranno$é¢, doswiadczenie oraz profesjonalizm.

Strony niniejszym postanowily, co nastepuje:

Rozdziat 1.
Definicje i interpretacja

§1.
Stownik pojec

Strony zgodnie postanawiaja, ze nastepujace zwroty pisane w Umowie wielka litera maja znaczenie
nadane im ponizej, o ile z kontekstu nie wynika co innego:

Czas na Ukonczenie - oznacza czas na ukonczenie Robét przewidziany postanowieniami

niniejszej Umowy;

Dokumenty Podwykonawcy - oznaczaja pisma lub dokumenty pochodzace od Podwykonawcy

(w tym wytworzone przez niego) zwigzane z wykonywaniem
Przedmiotu Umowy oraz realizacja Umowy;

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot, zdarzen

1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdét
prowadzony przez Wykonawce badZz Podwykonawce na Placu
Budowy zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane oraz
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Elementy Autorskie

Etap

Front Robét

Gwarancja JakoS$ciowa

Inwestor lub Zamawiajacy

Inzynier

Kamien Milowy

Kierownik Robot

Kontrakt
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Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy 1 ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.
Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.), wydawany
odplatnie przez wlasciwy organ przed przystapieniem do Robot
oznacza wszelkie rezultaty wykonywania Umowy przez
Podwykonawce powstale w trakcie realizacji Umowy, ktore
stanowi¢ beda utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 880), w tym przede wszystkim Dokumenty
Podwykonawcy;

oznacza Etap iloSciowy 1 Etap szczegdlowy zgodnie z definicja
zawarta w Wymaganiach Zamawiajacego. Zaréwno zakres Robot
dla kolejnych Etapéw jak i terminy ich wykonania zostaly
okreslone w Rozdziale 2 Wymagan Zamawiajacego;

oznacza wyraznie wydzielong i oznaczona cz¢$¢ Placu Budowy,
stuzaca do wykonywania Robot;

oznacza sze$¢ (0) lat, liczonych od daty, z ktéra Roboty zostang
przejete przez Zamawiajacego w drodze wystawienia Swiadectwa
Przejecia Robdét w rozumieniu Kontraktu, na zglaszanie wad w
Robotach, ich czesci lub jakim$ ich Odcinku (w zaleznosci od
przypadku) oraz zobowigzanie Podwykonawcy do bezptlatnego
usuni¢cia wad lub dostarczenia przedmiotu Umowy wolnego od
wad w przypadku ich ujawnienia a takze Dokument Gwarancyjny,
oraz Karty gwarancyjne na wybrane Urzadzenia;

oznacza spotke dziatajaca pod firma PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734
Warszawa, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla miasta stolecznego Warszawy XIII
Wydzial Gospodarczy pod numerem KRS 0000037568, o kapitale
zakladowym w  wysokosci  16.696.577.000,00 2zl  (stownie:
szesnascie miliardow szeSéset dziewieldziesiat sze$¢ miliondw
pie¢set siedemdziesiat siedem tysiecy zlotych, zero groszy)
wplaconym w calosci, posiadajaca NIP 1132316427 oraz REGON
numer: 017319027,

oznacza osobg¢ fizyczna, osobg¢ prawna albo jednostke
organizacyjng nieposiadajaca osobowosci prawnej, wyznaczona
przez Zamawiajacego do dzialania jako inzynier dla celow
Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez wystepujace w
ustawie Prawo budowlane funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

oznacza zakres Robot przewidziany do wykonania w danym
terminie w  znaczeniu nadanym mu w  Wymaganiach
Zamawiajacego;

oznacza osobg fizyczna odpowiedzialng za wykonanie danych
rodzajéw Robot;

oznacza umowe nr 90/109/0002/18/7Z/1 zawarta w dniu 29
marca 2018 roku pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym,
w ramach ktérej Wykonawca zobowigzal si¢ do wykonania robot
polegajacych na zaprojektowaniu, dostawie 1 wykonaniu wszystkich



Kraj
Kwota Zatrzymana

Lokalizacja

Materialy
Oferta

Okres Zgtaszania Wad

Plac Budowy

Pozwolenie na Budowe

Prawa Wtasnosci
Intelektualnej

Projekt Budowlany
Projektant

niezbednych prac oraz robot budowlanych w celu wdrozenia na
liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla
kolei systemu bezprzewodowej lacznosci cyfrowej wraz z jej
warunkami szczegdélowymi oraz zalacznikami

oznacza Rzeczpospolitg Polska;

oznacza skumulowana kwote zatrzymana wedlug § 23. Umowy
1 wyplacana wedlug tego paragrafu Umowy. Kwota ta stanowi
70% (siedemdziesiat procent) lacznej kwoty Zabezpieczenia
Wykonania, do  wniesienia, ktérego  zobowigzany jest
Podwykonawca i ktéra to kwota bedzie potracona zgodnie
z warunkami Umowy;

oznacza pojedyncza lokalizacje¢ na terytorium Rzeczypospolite;
Polskiej, w ktérej prowadzone bedq Roboty, wskazang
w Zamowieniu;

oznacza Materialy w rozumieniu Kontraktu;

oznacza dokument zatytulowany ,,Oferta”, wypelniony przez
Podwykonawce i zawierajacy podpisang ofert¢ na wykonanie
Robot, skierowana do Wykonawcy wraz z wykazem Urzadzenq,
Robot oraz stawek objetych Umowna, a takze wraz ze wszystkimi
zalacznikami;

oznacza sze$¢ (6) lat na zglaszanie wad w Robotach lub w ich
czedci wedlug § 26. Umowy, liczonych od daty, z ktéra Roboty
zostang przejete przez Zamawiajacego w drodze wystawienia
Swiadectwa Przejecia Robét w rozumieniu Kontraktu. Okres ten
rozumie si¢ jako okres r¢kojmi za wady i jest on rowny okresowi
objetemu Gwarancja Jako$ciowa;

oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty 1 do ktérych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne
miejsca, wyraznie wyszczegolnione w Kontrakcie lub Umowie,
jako stanowigce czesci Placu Budowy. Okreslenie ,,Plac Budowy"
oznacza réwniez ,,Teren Budowy" w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych;

oznacza dokument ,Decyzja o pozwoleniu na budowe" lub
odpowiednio inng akceptacje, wydane w formie decyzji
administracyjnej przez  wlasciwy  organ  administracji
architektoniczno -budowlanej, na podstawie Rozdzialu 4 ustawy
Prawo budowlane. Pod pojeciem Pozwolenia na Budowe rozumie
sie¢ takze - w zalezno$ci od okolicznosci — ,,Zgloszenie
wykonywania Robét budowlanych” tj. zgloszenie wlasciwemu
organowi rodzaju, zakresu 1 sposobu wykonywania robot
budowlanych oraz terminu ich rozpoczgcia zgodnie z ustawa
Prawo budowlane, co do ktérego w/w organ nie wniost
sprzeciwu;

oznacza  wszelkie  prawa  wlasnosci  intelektualnej, ).
w szczegblnosci cho¢ niewylacznie autorskie prawa majatkowe
1 prawa zalezne, prawa do baz danych, prawa wlasnosci
przemyslowej i prawa do uzyskania tych praw oraz know-how;
oznacza dokumentacj¢ wymagana przez ustawe Prawo budowlane;
oznacza osobg fizyczna, posiadajaca kwalifikacje wymagane przez
Rozdzial 2 ustawy Prawo budowlane i petniaca funkcje przypisane
przez art. 20 oraz art. 21 ww. ustawy;
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Regulacje Zamawiajacego

Roboty

Roboty State

Roboty Tymczasowe

Sita Wyzsza

SIWZ

Sprzet Podwykonawcy

Swiadectwo Przejecia
Umowa o Podwykonawstwo

Urzadzenia
Uzytkowanie Tymczasowe
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oznaczaja  obowiazujace:  instrukcje, wytyczne, standardy
techniczne, dokumenty normatywne, warunki techniczne, zasady
1 procedury obowijzujace u Zamawiajacego wymienione
w Wymaganiach Zamawiajacego oraz Kontrakcie;

oznacza przedmiot niniejszej Umowy, tj. Roboty Stale i Roboty
Tymczasowe lub jedne z nich, w zaleznosci od kontekstu,
okreslony w § 3 ust. 1;

oznaczaja roboty, ktére maja by¢ zrealizowane przez
Podwykonawce wedltug Umowy;

oznaczajga wszystkie tymczasowe roboty wszelkie rodzaju
potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia Robot
Stalych oraz usunigcia wszelkich wad;

jest to zdarzenie powszechne, zewngtrzne, nadzwyczajne,
niemozliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia
Umowy, niemozliwe do zapobiezenia dla Stron, a zarazem
ktéremu obiektywnie nie sposoéb zapobiec przy zachowaniu
najwyzszej  starannosci  przez  ktérakolwiek  ze  Stron,
a w szczegolnosci cho¢ niewylacznie: wojny, zamieszki, strajki
generalne oraz kleski zywiolowe;

oznacza dokument pn. ,Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia” dla przetargu ograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robét w ramach projektu "Budowa infrastruktury
systemy RTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS" wraz ze wszystkimi
zalacznikami, skladajacy si¢ z (1) Tomu I — Instrukcje dla
Wykonawcow (IDW), (if) Tomu II — Warunki Umowy (WU), (iii)
Tomu III — Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) i (iv) Tomu IV
Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO), jak rowniez wyjasnienia
Zamawiajacego udzielone zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

oznacza wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy 1 inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukoniczenia Robdt oraz usunigcia
wszelkich wad 1 usterek, z tym jednak zastrzezeniem Ze pojecie
,»oprzet Podwykonawcy” nie obejmuje Robdt Tymczasowych,
sprzetu Wykonawcy lub Zamawiajacego, a takze Urzadzen,
Materiatéw  lub  innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub
stanowigcych czg$¢ Robét Stalych;

oznacza $wiadectwo wykonania wystawione przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami Kontraktu;

oznacza umowg, o ktérej mowa w art. 2. pkt. 9b. ustawy Prawo
zamowien publicznych;

oznacza urzadzenia zdefiniowane w Wymaganiach Zamawiajacego;
oznacza uzytkowanie jakiejkolwiek cze$ci Robét lub Odcinka w
czasie przed dokonaniem odbioru koficowego, przy czym sposob
oraz czas takiego uzytkowania jest ograniczony wzgledem
ostatecznego przeznaczenia takiej cze$ci Robot po Odbiorze
Koncowym ja obejmujacym. W szczegdlnodci jest to uzytkowanie
stuzace wykonaniu Robdt nieobjetych Kontraktem lub Umowg
przez inne podmioty, zintegrowaniu Robét z innymi robotami lub
urzadzeniami, przeprowadzeniu testow i pomiarow;



Wymagania Zamawiajacego - oznacza dokument zatytulowany ,,Opis Przedmiotu Zamoéwienia”,

stanowigcy cze§¢ SIWZ (oraz wszelkie dodatki i modyfikacje do
takiego dokumentu, dokonane zgodnie z Kontraktem), a takze
dokument zawierajacy warunki  wykonywania ~ Kontraktu,
wyszczegolniajace cel, zakres, projekt lub kryteria techniczne dla
Robét;

Wynagrodzenie - oznacza calkowita warto§¢ wynagrodzenia netto Podwykonawcy

za wykonanie Robot, powi¢kszong o nalezny podatek od towaréw
1 ustlug, ktére to wynagrodzenie rozumiane jest jako
wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z art. 632. Kodeksu cywilnego,
ktére obejmuje takze cho¢ niewylacznie wynagrodzenie z tytulu
sporzadzenia oraz dostarczenia wszelkiej dokumentacji oraz
usunigcia wad 1 usterek, a ktére to ma charakter staly 1 niezmienny
niezaleznie od rozmiaréw Roboét i kosztéw ponoszonych przez
Podwykonawce, jak rowniez wykonanie przez Podwykonawce
wszelkich jego obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, a w
tym takze, cho¢ nie wylacznie przeniesienie na rzecz Wykonawcy
Praw Wlasnodci Intelektualnej oraz obowiazkéw wynikajacych z
Gwarancji Jako$ciowej oraz Okresu Zglaszania Wad,

Zabezpieczenie Wykonania - oznacza zabezpieczenie lub zabezpieczenia, opisane w § 23.
Umowy;
Zamowienie - oznacza dokument wskazujacy lokalizacje 1 kolejno§¢ wykonania

poszczegolnych Robot, ztozony w sposob opisany w § 4;

Zmiana - oznacza jakakolwiek zmiane w Wymaganiach Zamawiajacego lub

Robotach, ktére jest polecona przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, lub zatwierdzona wedlug postanowient Umowy;

§ 2.

Interpretacja pojec

Strony zgodnie postanawiaja, ze w Umowie:

1.

odniesienia do ,,0s0by” lub ,,podmiotu” obejmuja osoby fizyczne, osoby prawne (bez wzgledu na
miejsce siedziby lub rejestracji), jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej,
stowarzyszenia, fundacje lub spétki osobowe, wiadze publiczne, organy administracji publicznej,
pafstwa lub agencje panistwowe, badz tez dwie lub wigcej z powyzszych oséb lub podmiotéw, a
takze ewentualnie wszelkie osoby lub podmioty mogace by¢é podmiotem praw oraz obowigzkdw
odpowiedniej osoby lub podmiotu, bedacy nastepcami prawnymi lub dalszymi nastgpcami prawnymi
odpowiedniej osoby lub podmiotu pod jakimkolwick tytulem prawnym lub faktycznym, w
szczegblnosci tytutem sukcesji uniwersalnej badZ syngularnej praw oraz obowigzkéw, jesli owe prawa
1 obowiazki odnosza si¢ do niniejszej Umowy;

odniesienia do ,,Strony Umowy”, a w szczegdlnosci cho¢ niewylacznie w kontekscie jej dziatan badz
zaniechan oraz odpowiedzialnosci z tytutu wykonania niniejszej Umowy, obejmuja takze osoby lub
podmioty dzialajace w imieniu oraz na rachunek odpowiedniej Strony, badZ przynajmniej na jej
rachunek, a zatem w szczegélnodci cho¢ niewylacznie jej pracownikéw, reprezentantow,
przedstawicieli, agentéw, pelnomocnikéw, kontrahentéw oraz podwykonawcéw, chociazby te osoby
lub podmioty w zakresie swej dzialalnosci zawodowej trudnily si¢ wykonywaniem odpowiednich
czynnosci, a takze osoby lub podmioty w stosunku do ktérych odpowiednia Strona jest w stosunku
dominacji w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu spoétek handlowych badZz w stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 Kodeksu pracy;
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10.

11.

12.

odniesienia do ,,Paragrafu”, ,Ustepu” lub ,Zalacznika” stanowig odniesienia do jednostki
redakcyjnej lub zalacznika Umowy, natomiast odniesienia do niniejszej Umowy obejmuja rowniez
odniesienia do jej zalacznikow;

nagléwki maja charakter wylacznie porzadkowy i moga wplywaé na wykladnie i interpretacje
Umowy jedynie positkowo;

odniesienie do dokumentu stanowi odniesienie do odpowiedniego dokumentu wraz z jego wszelkimi
pozniejszymi zmianami lub modyfikacjami dokonywanymi w formie pisemnej, za obopdlna zgoda
stron takiego dokumentu, chyba ze co innego wynika z tresci odniesienia;

odniesienie do ,,formy pisemnej”’ lub réwnoznaczne nalezy rozumie¢ jako zastrzezenie formy
pisemnej pod rygorem bezskuteczno$ci w rozumieniu art. 76. zd. 2. Kodeksu cywilnego;

odniesienia do ,,bezwarunkowosci” oswiadczenia Strony oznaczaja, ze Strona zobowiazuje sig
wzgledem drugiej Strony, ktorej sktada o§wiadczenie woli, do niezastrzegania dla skutkéw czynnosci
prawnej warunkéw rozumieniu art. 89. Kodeksu cywilnego pod rygorem odpowiedzialnosci
odszkodowawczej 1 bezskutecznodci zlozenia oswiadczenia wzgledem Strony, ktérej sklada
o$wiadczenie woli;

odniesienia do ,,nieodwolalnosci” os$wiadczenia Strony oznaczaja, ze Strona zobowigzuje si¢
wzgledem drugiej Strony, ktorej sktada o§wiadczenie woli do jego nieodwolania w rozumieniu art.
61. § 1 oraz art. 66> Kodeksu cywilnego;

odniesienia do ,,niezwlocznosci” oznaczaja najszybszy mozliwy termin, nigdy nie pézniejszy jednak

niz piec (5) dni;

W Umowie, oprocz sytuacji, w ktorej kontekst wymaga inaczej:

1) stowa okreslajace jeden rodzaj, obejmuja wszystkie rodzaje;

2) slowa okreslajace liczbe pojedyncza obejmuja réwniez liczbe mnoga, a stowa okreslajace liczbe
mnogg obejmuja réwniez liczbe pojedyncza,

3) postanowienia zawierajace slowo ,uzgodnic", ,juzgodniony" lub ,uzgodnienie", wymagaja
uzgodnienia na piSmie;

Stowa niezdefiniowane w Umowie czytane beda zgodnie z definicjami zawartymi w Wymaganiach
Zamawiajacego;

W przypadku ustalenia przez Strony:

1) okresu, ktory przypada¢ ma na okreslona liczbe dni przed oznaczona datq — termin taki uwaza si¢
za zachowany, jesli przed jego poczatkiem a koncem w calosci uptynela okreslona liczba dni;

2) terminu tygodniowego lub miesigcznego — uplyw tego terminu przypada na koniec ostatniego
dnia oznaczonego tygodnia lub miesiaca;

3) terminu innego niz opisane powyzej - do obliczenia terminu stosuje si¢ postanowienia Kodeksu
cywilnego.
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13. Dokumenty tworzace Umowe traktowane beda jako wzajemnie objasniajace si¢. Do celow
interpretacji, dokumenty beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) Kontrakt, przy czym na potrzeby niniejszej Umowy, tres¢ Kontraktu jest ustalana w oparciu o
brzmienie Tomu II SIWZ Warunki Umowy ;

2) Wymagania Zamawiajacego;

3) Umowa;

4) Zamowienie;

5) Oferta;

z tym zastrzezeniem, ze w przypadku sprzecznosci lub rozbieznosci, Wykonawca wyda konieczne
wyjasnienie lub polecenie.

Rozdziat 2.
Przedmiot Umowy

§3.
Roboty

1. Strony okreslaja przedmiot niniejszej Umowy w nastepujacy sposob: Podwykonawca zobowigzuje
si¢ do wykonania z najwyzsza staranno$cia, zgodnie z niniejsza Umowa, oferta, ktérej kopia stanowi
integralny zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy, przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlane;
rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu fundamentéw w Lokalizacjach  oraz
przeprowadzeniu prac gospodarczych (,,Roboty”), wiacznie z uprzednim sporzadzeniem projektu
technologii prowadzenia prac oraz zgodnie z przekazanym mu przez Wykonawce projektem
dokumentacji architektoniczno-budowlanej, zas§ Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania czesci
Placu Budowy koniecznego do wykonywania Robét na okres ich wykonywania oraz do odebrania
Robét i zaplaty umoéwionego Wynagrodzenia.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze Czas na Ukonczenie Rob6t mija z koficem [dnia].
3. Podwykonawca o$wiadcza niniejszym, ze posiada niezbedne moce przerobowe, aby:

1) przystapi¢ do przejecia Placu Budowy lub Frontu Robét w terminie siedmiu (7) dni od dnia
wskazania w Zamoéwieniu Lokalizacji wykonywania Robot;

2) ukonczy¢ wykonanie fundamentu oraz przeprowadzenie prac dotyczacych zagospodarowania
terenu w terminie siedmiu (7) od dnia wskazania w Zaméwieniu Lokalizacji wykonywania Robot.

4. Ponadto na mocy niniejszej Umowy Strony reguluja sposoéb rozliczania wykonywanych Robot
w czasie trwania Umowy.

5. Strony zgodnie postanawiaja, ze Roboty zostana wykonane — z zastrzezeniem dalej idacych wymagan
innych postanowien niniejszej Umowy — na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika

z Kontraktu 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Wymaganiach Zamawiajacego.

6. Strony zgodnie potwierdzaja, iz przedmiot Umowy obejmuje $wiadczenie odpowiadajace czgsci
zamowienia okreslonego Kontraktem.

7. Strony zgodnie postanawiaja, ze Podwykonawca odpowiedzialny bedzie za dostarczenie
Materiatéw do wykonania Robot.
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8.

1.

2.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Podwykonawca odpowiedzialny bedzie za dostarczenie Urzadzen
do wykonania Robét.

Rozdziat 2.
Zamowienia

§ 4.

Sktadanie Zamowien

Celem wskazania chronologii wykonywanych Roboét oraz ich Lokalizacji, Wykonawca dorecza
Podwykonawcy w sposéb wskazany w § 32 prawidlowo wypelnione Zaméwienie. Zamdwienie
moze zosta¢ doreczone w formie elektroniczne;.

Zamowienie nie wymaga przyjecia przez Podwykonawce.

Zamowienie dla swej skutecznosci musi zosta¢ sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowiacym
integralny zatacznik nr 4 do niniejszej Umowy w jezyku polskim i zawiera¢ w tresci:

1) numer porzadkowy Zamodwienia,

2) datg sporzadzenia Zamowienia,

3) dane Stron;

4) Lokalizacje wykonywania Roboét oraz jej kod;

5) Kolejnos¢ wykonywania Robot;

6) dane osoby upowaznionej ze strony Wykonawcy do bezposrednich kontaktow w zakresie
realizacji Robo6t wskazanych w danym Zamoéwieniu;

7) dane osoby upowaznionej ze strony Wykonawcy do podpisania protokotu odbioru koncowego
Robét;

8) dane niniejszej Umowy (co najmniej data zawarcia);

9) podpis osoby upowaznionej do sktadania o§wiadczen woli imieniem oraz na rzecz Wykonawcy.

§5.

Zawieszanie Robot

Wykonawca moze w kazdej chwili poleci¢, aby Podwykonawca zawiesil prowadzenie cze¢sci lub
calosci Robot. W trakcie zawieszenia Podwykonawca zobowigzuje si¢ chroni¢ i skladowac oraz
zabezpieczaé taka cz¢$¢ lub calosé Robot dla uniknigcia jakiegokolwiek obnizenia jakosci, straty lub
szkody.

Jedynie w przypadku, w ktérym zawieszenie, o ktérym mowa w ust. 1. nie wynika z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy, a w szczegdlnosci zawieszenie nie zostalo dokonane
w zwiazku z poprawianiem nastgpstw zastosowania wadliwego projektu, wykonawstwa lub
materialow Podwykonawcy, ani z zaniedbaniem przez Podwykonawce ochrony, sktadania lub
zabezpieczenia:

1) Jezeli Podwykonawca doznaje opdznienia lub ponosi koszt z uwagi na zawieszenie Robot, to
przystugiwaé bedzie mu roszczenie wzgledem Wykonawey o przedluzenie Czasu na
Ukoniczenie proporcjonalnie do czasu zawieszenia;
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2) W  przypadku, w ktorym Podwykonawca dostarcza Materialu badZz Urzadzenia -
Podwykonawca bedzie uprawniony do platnosci za warto$¢ (na date zawieszenia) Urzadzen
oraz Materialéw, ktére nie zostaly dostarczone na Plac Budowy jesli praca nad wykonaniem
Urzadzen lub dostawa Urzadzen lub Materialéw zostala zawieszona na dluzej niz 35 dni oraz
Podwykonawca oznaczyl Urzadzenia lub Materialy jako wlasnos¢ Wykonawcy;

Zawieszenie Rob6ét musi zosta¢ zlozone na pismie lub w formie elektronicznej (dokumentowej)
zgodnie z postanowieniami § 32.

§ 6.
Rezygnacja z wykonywania Robot

Wykonawca moze w kazdej chwili odwola¢ prowadzenie czesci lub catosci Robét bez podania
powodu.

W przypadku odwolania Robodt, Roboty zostang zabezpieczone na koszt Podwykonawcy, za$
Strony w terminie siedmiu (7) dni przystapia do sporzadzenia inwentaryzacji wykonanych do dnia
odwolania Robot.

Po odwolaniu Robét, Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zadnych dalszych platnosci na rzecz
Podwykonawcy do chwili ustalenia przez Strony kosztow projektowania, wykonania, wykoficzenia
oraz naprawienia wszelkich usterek, odszkodowan za opdznienie (jesli zaistnieja), oraz wszelkich
innych  uzasadnionych, udokumentowanych kosztow poniesionych przez ~Wykonawce
w bezposrednim zwiazku z odwotaniem Robot.

. Jezeli wustalenie kwoty pozostalej i nie zafakturowanej do dnia odwolania Robdt czescl
Wynagrodzenia naleznego na dobro Podwykonawcy za wykonane Roboty nie zostanie uzgodnione
przez Strony w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia odwolania, jego wysoko$¢ zostanie okreslona
przez rzeczoznawce powolanego przez Wykonawce.

W przypadku, w ktérym odwolanie, o ktérym mowa w ust. 1. wynika z przyczyn lezacych po stronie
Podwykonawcy, a w szczegolnosci odwolanie zostalo dokonane w zwigzku z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do uzyskania od Podwykonawcy wszelkich dodatkowych
kosztow, jesli takowe zostana poniesione, ukoniczenia Robdt po potraceniu wszelkich sum
naleznych Podwykonawcy. Pozostala cze$¢ tak wustalonej kwoty zaplaci na dobro
Podwykonawcy;

2) Wykonawca bedzie uprawniony do przejecia wszystkich praw i obowiazkéw Podwykonawcy
wynikajacych z umoéw z jego dalszymi podwykonawcami, zas Podwykonawca zobowiazuje si¢
takq mozliwo$¢ zapewni¢ w umowach o dalsze podwykonawstwo. Wykonawca lub inny
wykonawca moze wykorzystywac¢ dla celu zakoniczenia Rob6t dokumentacje wykonawcza i inne
dokumenty opracowane przez Podwykonawce lub na jego zamoéwienie;

3) Wykonawca zastrzega prawo do samodzielnego dokoficzenia Robét lub przy pomocy
jakiegokolwiek innego wykonawcy;

4) Podwykonawca nie zostanie zwolniony z odpowiedzialnosci za Roboty wykonane do dnia

odwolania Robét lub ich czesci oraz odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw, tj. za
opdznienie terminowego wykonania 1 przekazania Robot Wykonawcys;
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5)

Podwykonawca wyda Wykonawcy wszelka dokumentacje wykonawcza i powykonawcza
(wedlug przedstawionej listy) oraz pozostale dokumenty wykonane przez niego lub na jego
zamowienie projektowe 1 z chwilg przekazania przeniesie prawa majatkowe prawa autorskie do
tej dokumentacji i upowazni Wykonawce do wykonywania praw zaleznych w stosunku do tej
dokumentacji, a takze doreczy Wykonawcy zaswiadczenie o zrzeczeniu si¢ roszczen.

4. Odwotanie wykonywania cz¢$ci Robét musi zosta¢ zlozone na pismie lub w formie elektroniczne;j
(dokumentowej) zgodnie z postanowieniami § 32.

Rozdziat 3.
Oswiadczenia i zobowigzania Stron

§7.

Oswiadczenia Podwykonawcy

1. Podwykonaweca niniejszym bezwarunkowo i nieodwotalnie o$wiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

5

zapoznal si¢ przed zawarciem niniejszej Umowy wnikliwie z calo$cia SIWZ, a w szczegdlnodci z:
TOM 1III Opis Przedmiotu Zamoéwienia 1 zapoznal si¢ ze wszelkimi wyjasnieniami
Zamawiajacego do SIWZ, w tym w szczegdlnosci udzielonymi po mysli art. 38 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, ze sa one dla niego jasne, klarowne 1 w pelni zrozumiale, jest
w stanie im sprostaé, oraz ze zaakceptowal je w calosci bez zastrzezen w zlozonej przez siebie
Ofercie, a w szczegolnosci cho¢ niewylacznie w zakresie wymiardw i parametréw technicznych,
wzajemnej zgodnosci poszczegolnych rozwiazan branzowych oraz zapewnienia bezpieczenstwa
1 eksploatacji;

dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1) powyzej sa mu w pelni znane i sa dla niego zrozumiale,
a nadto otrzymywal od Wykonawcy wszelkie niezbedne i potrzebne dla wykonania niniejszej
Umowy informacje 1 wiadomosci, przy czym oswiadczenie niniejsze jest skladane
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez Podwykonawce dzialalnosci
gospodarczej, od ktérego mozna oczekiwaé, iz przed zawarciem niniejszej Umowy powinien
zidentyfikowa¢ wszelkie ewentualne niezbedne dla wykonania niniejszej Umowy informacje,
dane oraz dokumenty, jak rowniez zwiazane z tym ryzyka;

znane mu sa 1 zrozumiale wszelkie zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego
wynikajace z Kontraktu i zobowiazuje si¢ wykonywac niniejsza Umowg tak, aby mozliwe bylo
spelnienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych
z Kontraktu;

przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z treScia Kontraktu dokumenty: (i) Harmonogram
rzeczowo-finansowy, (i) Program zapewnienia jakosci, (iif) Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, powstana w trakcie trwania niniejszej Umowy, a takze moga ulega¢ w tym czasie
zmianom, w zwigzku z czym z tego miejsca przyjmuje ich postanowienia jak swoje i zobowiazuje
si¢ przestrzegac ich postanowien;

znane mu s3 1 zrozumiale jego wszelkie zobowiazania wynikajace z Umowy, a w tym
w szczegolnosci lecz nie wylacznie dotyczace termindéw realizacji niniejszej Umowy, wymagan
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technicznych dotyczacych Robét, jakosci Robot, wymagan i zobowiazan dotyczacych Praw
Wtasnosci Intelektualnej, jak rowniez bezpieczenstwa 1 higieny pracy;

0) jest mu wiadome, ze dla realizacji niniejszej Umowy konieczna bedzie koordynacja jego prac
sktadajacych si¢ na Roboty z innymi podmiotami realizujacymi Kontrakt (jak Wykonaweca,
podwykonawca, czy tez dalszy podwykonawca);

7) przyjmuje do wiadomosci, ze ostateczny zakres, lokalizacja oraz harmonogram realizacji prac
stanowigcych przedmiot Kontraktu, a co za tym idzie takze Robot, ktére stanowia czes$¢
przedmiotu Kontraktu zostana ustalone w trakcie realizacji Kontraktu 1 nie mogly zosta¢
okreslone w sposob niepodlegajacy zmianom i dalszej konkretyzacji w niniejszej Umowie 1 zrzeka
si¢ wszelkich zarzutéw 1 roszczent w stosunku do takowych zmian i konkretyzaciji;

8) przyjmuje do wiadomosci, iz powinien poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ potencjalny wplyw na nalezyte i terminowe wykonanie obowiazkow
Podwykonawcy okreslonych niniejsza Umowa;

9) bedzie dysponowat i bedzie uprawniony do wszelkich Praw Wlasnosci Intelektualnej, a w tym
w szczegolnosci, lecz nie wylacznie do Elementéw Autorskich w takim zakresie, aby mozliwe
bylo nalezyte wykonanie przez niego zobowigzan wynikajacych 2z niniejszej Umowy
w odniesieniu do Praw Wlasnosci Intelektualnej, a w tym Elementéw Autorskich, a takze
wykonie zobowiazan Wykonawcy z Kontraktu w tym zakresie;

10) jest odpowiedzialny za wykonywanie wszelkich polecent Inzyniera, o ile zostana mu udzielone, na
takich samych zasadach jak zostalo to uregulowane w odniesieniu do Wykonawcy
w Kontrakcie;

11) jest odpowiedzialny za wykonanie Roboét tak, aby mozliwym bylo wykonanie przez Wykonawce
przedmiotu Kontraktu zgodnie z SIWZ, z zachowaniem Czasu na Ukofczenie okreslonego
w Kontrakcie, jak réwniez na ukonczenie Etapow i Kamieni Milowych zgodnie z terminami
okreslonymi w Kontrakcie, nadto przyjmuje do wiadomosci, iz terminowa realizacja Robot ma
dla Wykonawcy kluczowe znaczenie, a przekroczenie Czasu na Ukoniczenie okreslonego
w Kontrakcie, jak réwniez na ukoniczenie Etapow i Kamieni Milowych zgodnie z terminami
okreslonymi w Kontrakcie moze powodowaé po stronie Wykonawcy szkode ogromnych
rozmiarow;

12) posiada wszelkie kwalifikacje konieczne do prawidlowego i terminowego wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy, ktore sa na poziomie nie nizszym niz wymagany przez Kontrakt;

13) potwierdza, iz Wykonawca nie zlozyl mu w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy
szerszych zapewnien niz zapewnienia, ktore zostaly zlozone przez Zamawiajacego w SIWZ;

14) przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Kontraktem do
Biezacego Raportowania, jak zdefiniowano w Kontrakcie, a co za tym idzie Podwykonawrca jest
zobowigzany do wspoldziatania z Wykonawca w zakresie wykonania przez niego zobowiazania
do Biezacego Raportowania, jak zdefiniowano w Kontrakcie;

15) przyjmuje do wiadomosci, iz Roboty obejmuja wszelkie czynnosci niezbedne, konieczne
i wymagane do spetnienia Wymagan Zamawiajacego, jak rowniez wymagan przepiséw prawa
oraz norm odnoszacych sie¢ do przedmiotu niniejszej Umowy, a nadto zachowania jakosci tych
Roboét wymaganej przez Kontrakt;
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16) posiada odpowiedni potencjal osobowy, kwalifikacje, wszelkie materialy oraz narzedzia i1 inne
urzadzenia konieczne dla wlasciwego wykonania i zakoniczenia Robdt bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy, a takze ze jego kwalifikacje, jak réwniez kwalifikacje poszczegdlnych
czlonkéw jego personelu, spelniaja warunki stawiane przez Zamawiajacego;

17) w dniu zawarcia niniejszej Umowy:

a) nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, ktére odnosi si¢
bezposrednio do Kontraktu;

b) spelnia kryteria selekcji, o ktérych mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust. 3 i art. 60d ust. 3. Ustawy
Prawo Zaméwien Publicznych.

Oswiadczenie powyzsze, zlozone przez Podwykonawce w oryginale, stanowi integralny
zatacznik nr 5 do niniejszej Umowy.

18) uzyskal, w najszerszym mozliwym zakresie (biorac pod uwage zawodowy charakter swojej
dzialalnosci 1 zwigzane z nim do$wiadczenie), wszelkie konieczne informacje i wzial pod uwage
wszelkie mozliwe okolicznosci odnosnie do zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych
okolicznosci, ktére mogly mie¢ wplyw na jego Oferte lub na Roboty i wzial je pod uwage przy
skfadaniu Oferty, w tym zwlaszcza przy kalkulacji swojego wynagrodzenia. W tym samym
zakresie bedzie si¢ uwazalo, ze Podwykonawca obejrzal i sprawdzil Plac Budowy, jego
otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed zlozeniem Oferty uznal je
za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy, obejmujace m. in. (bez ograniczenia
sig):

a) ksztalt i charakter Placu Budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

b) warunki hydrologiczne i atmosferyczne,

c) zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji 1 ukofczenia Robét oraz usunigcia
wszelkich wad,

d) obowiazujace w RP normy prawne, procedury i praktyki dotyczace sily roboczej, oraz

e) zapotrzebowanie Podwykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug.

19) wykorzystal wszelkie $rodki majace na celu ustalenie Wynagrodzenia obejmujacego roboty
zwigzane z wykonaniem Robét, przy kalkulacji swojego wynagrodzenia wzial pod uwage wszelkie
okolicznosci 1 wszystkie skladniki mogace bezposrednio lub posrednio wplynaé na koszt
realizacji Robot, a co za tym idzie na wysoko$¢ naleznego mu Wynagrodzenia;

20) pracownicy, ktorzy beda wykonywac prace bedace przedmiotem niniejszej umowy, posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz stosowne doswiadczenie przy wykonywaniu tego typu prac, ktore
sq zgodne z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w dokumentach wskazanych w pkt. 1)

powyzej;

21) przed ztozeniem Oferty i zawarciem niniejszej Umowy przewidzial, wzial pod uwage, rozwazyl
1 zaakceptowal wszelkie mogace wystapi¢ ryzyka zwiazane z realizacja przedmiotu niniejszej
Umowy i o$wiadcza, ze bedzie ponosil odpowiedzialno§é za te ryzyka, a w tym takze za te,
ktorych nie przewidzial, a powinien przewidzie¢ z uwzglednieniem charakteru prowadzonej
przez Podwykonawce dzialalnosci gospodarczej, jak réwniez wymagan stawianych wobec
podmiotéw podejmujacych si¢ realizacji tak ztozonych i innowacyjnych przedsiewzigc, jak objete
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1.

Kontraktem, a co za tym idzie zrzeka si¢ wobec Wykonawcy wszelkich zarzutéow i roszczen
zwigzanych z takimi ryzykami;

22) przyjmuje do wiadomosci, iz zgodnie z Kontraktem Wykonawca zobowiazal si¢ do
niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) etatowych pracownikéw Zamawiajacego
do realizacji zadan objetych Kontraktem, innych niz prowadzenie zaje¢ dydaktycznych, a zakaz
ten dotyczy Podwykonawcy, jak rowniez dalszych podwykonawcow, ktorzy powinni takze
zostac objeci tym zakresem 1 poinformowani o tresci niniejszego ustepus;

23) przyjmuje do wiadomosci, iz jest zobowiazany do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentow, o§wiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji niniejszej Umowy (oryginaly
lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem przez Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce), a zobowiazanie do powinno dotyczy¢ dalszych podwykonawcow
Podwykonawcy, co tez powinno zosta¢ uregulowane w umowie pomiedzy Podwykonawca
1 dalszym podwykonawca;

§8.

Ogolne zobowigzania Podwykonawcy

W ramach Robé6t Podwykonawca zobowiazuje si¢ do podjecia wszelkich czynnosci koniecznych
1 niezbednych w $§wietle Umowy, Oferty, Wymagan Zamawiajacego, Kontraktu, SIWZ, Projektu
Budowlanego, przepisow prawa oraz zasad sztuki budowlanej do oddania w stanie umozliwiajacym
uzywanie obiektu budowlanego, a w szczegolnosci cho¢ niewyltacznie do wykonania nast¢pujacych
czynnosct:

1) wykonania Robét o jakosci przewidzianej postanowieniami niniejszej Umowy, Kontraktu, SIWZ,
Oferty oraz Wymagan Zamawiajacego i w zadnym wypadku nie nizszej niz jako§¢ wymagana na
podstawie tych dokumentéw przez Zamawiajacego od Wykonawcy;

2) przeprowadzenia w kazdej z Lokalizacji prac dot. zagospodarowania terenu polegajacych na: (i)
ogrodzeniu Lokalizacji, (i) oznakowaniu Lokalizacji, (iii) przygotowaniu, ewentualnie
utwardzeniu, terenu w Lokalizacji, (iv) przygotowaniu drég dojazdowych, (v) usuniecia wszelkich

odpadow po wykonaniu catoéci Robot w Lokalizacii;

3) uzyskania w zakresie wykonywanych przez siebie Roboét, wszelkich zezwolen, zatwierdzen
1 innych dokumentéw wymaganych do wykonania Robét, ktére nie zostaly uzyskane lub
przekazane Podwykonawcy przez Wykonawce, a w szczegélnosci cho¢ niewylacznie
dokumentéw odnoszacych si¢ do przeprowadzenia szkolett BHP w zakresie wykonywania Robot
na linii kolejowej, zezwoleni na prowadzenie prac na wysokosci oraz przepustek do pracy na
kolei. Podwykonawca opracuje wymagane w tym celu wnioski i inne dokumenty oraz w razie
potrzeby uzyska wymagane pelnomocnictwa. Wszystkie koszty zwiazane z uzyskaniem tych
zezwolen obciazaja Podwykonawce;

4) niezwlocznego przedstawienia Zamawiajacemu lub Wykonawcy na jego zadanie dokumentow,
oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy w zakresie wykonywanych przez siebie
Robét oraz platnosci (oryginaly lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem przez Podwykonawce) oraz do zapewnienia tego samego ze strony swoich
podwykonawcow;

5) przekazywania powiadomien, oplacania wszelkich podatkéw, naleznosci oraz oplat
i uzyskania wszystkich pozwolen, licencji i zatwierdzen wymaganych przepisami prawa
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powszechnie obowiazujacego w odniesieniu do projektowania, realizacji i ukonficzenia Robot oraz
usunigcia wszelkich wad, a jednoczesnie Podwykonawca zaptaci Wykonawcy odszkodowanie
1 przejmie od niego odpowiedzialno§¢ materialna, w zwiazku z konsekwencjami jakiegokolwiek
zaniedbania w tym wzgledzie;

6) przejecia Frontu Robét w terminie trzech (3) dni od dnia wskazania Lokalizacji ze strony
Wykonawcy;

7) zapewnienia we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zaplecza budowy oraz jego wyposazenia
1 mediéw, albowiem te nie sq zapewniane przez Wykonawce;

8) spelnienia wymagan zawartych w uzyskanych Iub przekazanych mu pozwoleniach,
a w szczegdlnosci cho¢ niewylacznie do zapewnienia wystawiajacym je wiadzom mozliwosci
wgladu i sprawdzenia prowadzonych Robdt;

9) wykonywania niezwlocznie wszelkich polecef oraz stosowania si¢ do wszelkich wskazowek
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Inzyniera, ktére odnosi¢ si¢ beda do wykonywania Robot,
w szczegblnosci cho¢ niewylacznie w przypadku, gdy:

a) w opinii Wykonawcy, Zamawiajacego lub Inzyniera zdarzy si¢ przypadek wplywajacy na
bezpieczenistwo zycia, Robot lub na sasiednie dla Placu Budowy nieruchomosci;

b) takie polecenie konieczne bedzie do realizacji Robét lub usunigcia wad.

10) w zakresie, w ktérym jest to konieczne - zorganizowania na wlasne ryzyko procesu realizacji
Robét, zgodnie z brzmieniem niniejszej Umowy, Kontraktu, SIWZ oraz Wymaganiami
Zamawiajagcego, a w szczegolnosci cho¢ niewylacznie do przeprowadzenia czynnosci
sporzadzenia i pozyskiwania Dokumentéw Podwykonawcy oraz innych czynnosci, by zapewni¢
ich ukoficzenie i wykonanie Rob6t w Czasie na Ukonczenie, jak réwniez ukonczenie
poszczegolnych Etapéw 1 Kamieni Milowych w wymaganych przez Kontrakt terminach;

11) do statego, niezwlocznego pisemnego poinformowania Wykonawcy o zamiarze rozpoczecia
Robét trwajacych dluzej niz 30 dni roboczych, przy jednoczesnym zatrudnieniu, co najmniej 20
osob, albo, dla ktérych planowany zakres Roboét przekracza 500 osobodni. W przypadku
niewywigzania si¢ przez Podwykonawce z ww. obowiazku, zostanie on obcigzony wszystkimi
kosztami, ktore bedzie musial ponies¢ Zamawiajacy, w zwiazku 2z naruszeniem
§ 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa
1 higieny pracy podczas wykonywania Rob6t budowlanych;

12) niezatrudniania (na jakiejkolwiek podstawie prawnej) etatowych pracownikow Zamawiajacego
lub Wykonawcy do realizacji zadan objetych Umowa, innych niz prowadzenie zajeé
dydaktycznych. Dotyczy to takze dalszych podwykonawcow, do czego Podwykonawca

powinien ich zobowigza¢ we wlasnych umowach;

13) nalezytego zabezpieczenia przekazanego mu Placu Budowy lub przekazanego mu Frontu Robot
przez caly okres wykonywania Prac, w szczegolnosci przed wstepem oséb nieuprawnionych, jak
réwniez z uwagi na to, iz Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Roboty beda przez
niego prowadzone w sasiedztwie linii kolejowych, tak aby nie zakléca¢ w najmniejszym stopniu
funkcji komunikacyjnych, jak réowniez takiego zabezpieczenia i oznakowania Placu Budowy, aby
wykluczy¢ mozliwos§¢ naruszenia zdrowia lub zycia 0séb poruszajacych si¢ w okolicy, jak rowniez
drodze publicznej, pojazdéw przemieszczajacych sie po trakcji oraz uszkodzenia mienia;
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14) zapewnienie wlasciwego nadzoru oraz kierownictwa nad Robotami, w tym w szczegdlnosci choé
niewylacznie ustanowienie Kierownika Robot;

15) niezwlocznego usunigcia zgltoszonych wad oraz usterek Robot;

16) niezaktdcania w czasie Robot porzadku publicznego, lub dostepu, korzystania lub zajmowania
wszystkich drég, przejsé, niezaleznie czy sq one publiczne, czy w posiadaniu Zamawiajacego,
Wykonawecy lub innych podmiotdw;

17) opracowania uprzednio projektéw technologii prowadzenia prac i przeniesienia Praw Wlasnosci
Intelektualnej oraz Elementéw Autorskich do tej dokumentacji na Wykonawce, po jej
wykonaniu;

18) w zakresie koniecznym z uwagi na zakres Robot — ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych i przeprowadzenia badan geodezyjnych, a w szczegdlnosci
przeprowadzenia pomiaréw geodezyjnych i geotechnicznych wedlug Wymagan Zamawiajacego,
brzmienia SIWZ, Kontraktu oraz niniejszej Umowy;

19) w zakresie koniecznym 2z uwagi na zakres Robdét - wykonywania Robét w  trybie
wielozmianowym;

20) wykonanie dokumentacji wykonawczej oraz powykonawczej (wedlug przedstawionej listy) oraz
przekazania Wykonawcy jej szesciu (6) egzemplarzy wraz z o§wiadczeniem o przeniesieniu Praw
Wilasnosci Intelektualnej oraz Elementéw Autorskich do tej dokumentacii:

a) Podwykonawca przygotuje i1 bedzie na biezaco aktualizowal, kompletny zestaw
powykonawczych zapiséw z realizacji Robét, pokazujacych dokladne powykonawcze
usytuowania, wymiary 1 szczegélowe informacje dotyczace pracy, tak jak zostala ona
zrealizowana;

b) Podwykonawca dostarczy Wykonawcy rysunki powykonawcze Robot, przedstawiajace
wszystkie Roboty, tak jak zostaly zrealizowane i przedlozy mu je do wgladu, w zakres
niezbednym do wykonania dokumentacji powykonawczej. Podwykonawca uzyska zgode
Wykonawcy na ich format, system powolywania si¢ i inne majace zwigzek szczegdly;

¢) Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Roboty nie beda uwazane za ukoniczone dla
celow ich przejecia do chwili, w ktérej Wykonawcy nie zostanie przekazana caloéc

dokumentacji wymaganej postanowieniami niniejszej Umowy, a odnoszaca si¢ do robot
Podwykonawcy;

d) Podwykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje powykonawcza
sporzadzona w przejrzystej formie (w wersji graficznej i elektronicznej, zaréwno w wersji bez
mozliwosci edycji, jak i w wersji umozliwiajacej ich edycje) w trzech (3) egzemplarzach dla
kazdej ukoniczonej czesci Robét, ktéory ma by¢ przekazany do uzytkowania zgodnie
z przepisami prawa;

e) wszystkie rysunki, instrukcje obslugi i pozostala dokumentacja winny by¢ wykonane w jezyku
polskim;
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f) Wykonawca moze wusci§li¢ zakres dokumentacji powykonawczej, dokumentéw
wymienionych we wiasciwych przepisach Prawa budowlanego oraz innych dokumentéw
powykonawczych wskazanych w Wymaganiach Zamawiajacego, a Roboty nie beda uwazane
za ukofczone dla celéw ich przejecia, az Wykonawca otrzyma te dokumenty
z uwzglednieniem naniesienia zawnioskowanych przez niego uscislen.

21) uprzatniecia przekazanego Placu Budowy lub przekazanego Frontu Robdt po zakoficzeniu
Robét i po podpisaniu protokotu bezusterkowego odbioru koficowego Robdt;

22) wykonywania Rob6t terminowo zgodnie z najwyzsza starannoscia, Umowsa, Kontraktem, oferta,
Wymaganiami Zamawiajacego, SIWZ, sztuka budowlang wskazoéwkami Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz Inzyniera, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami, przepisami 1 warunkami technicznymi, przy wykorzystaniu wykwalifikowanej kadry
(pracownikéw) posiadajacych odpowiednie uprawnienia;

23) protokolarnego przejecia od Wykonawcy Placu Budowy lub Frontu Robét i jego zabezpieczenia
zgodnie z postanowieniami Umowy, uprzatnigcia oraz przekazania Wykonawcy Placu Budowy
lub Frontu Robdét w terminach przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy lub
Kontraktu. Protokél przekazania/odbioru Placu Budowy lub Frontu Robét zostanie
sporzadzony na wzorze stanowigcym integralny Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy;

24) przygotowania na swoj koszt oraz ryzyko Placu Budowy lub Frontu Robot;

25) prowadzenia Robot w sposéb nieutrudniajacy normalnego funkcjonowania uzytkownikow sieci
kolejowej;

20) zabezpieczenia oraz oznaczenia rusztowan oraz instalacji, ktorych wzniesienie konieczne jest do
nalezytego wykonania Roboét - w szczegdlnosci przed wstegpem osob nieuprawnionych oraz tak,
aby nie stwarzaly one zagrozenia dla oséb poruszajacych si¢ wokot Placu Budowy, jak réwniez

mienia zlokalizowanego w jego otoczeniu;

27) wykonywania Roboét zgodnie z wszystkimi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego,
a w szczegolnosci cho¢ niewylacznie przepisami ustawy Prawo budowlane;

28) czynienia w sposob zgodny z przepisami prawa wpiséw do Dziennika Budowy;
29) uzyskania od swoich podwykonawcéw i przedlozenia Wykonawcy lub Zamawiajacemu na
kazde jego zadanie wszelkich danych 1 informacji dotyczacych podwykonawcéw w odniesieniu

do realizowanych przez nich prac, w tym w szczegdlnosci wynagrodzenia oraz ubezpieczenia;

30) ubezpieczenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy odpowiedzialnosci cywilnej od
szkod, zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej, dotyczacych ludzi, Robot;

31) ponoszenia wszelkich oplat niezbednych do nalezytego wykonania Robot;

32) zapewnienia bezpiecznych warunkéw na Placu Budowy lub Froncie Robét i przestrzegania
wszelkich zasad bezpieczenistwa 1 ochrony $rodowiska;

33) w przypadku zatrudnienia podwykonawcéw - organizacji prac swoich podwykonawcéw
1 prowadzenia ich rejestru;
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34) stosowania si¢ do wymogéw pozwolen na budowe oraz zobowiazuje si¢ do przekazania
odpowiednim wladzom pelnej mozliwosci kontroli 1 sprawdzania Robét. Ponadto,
Podwykonawca zezwoli odpowiednim wladzom na udzial w procedurach sprawdzajacych
1 testujacych, co nie zwalnia Podwykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa;

35) zapewnienia na wlasny koszt oraz ryzyko zaplecza technicznego oraz socjalnego dla swoich
pracownikéw oraz podwykonawcow, w tym dostaw elektrycznodci, kanalizacji, wody oraz innych
mediow. Podwykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie potrzebne pomieszczenia
1 urzadzenia mieszkalne i socjalne, dla swojego personelu, a ponadto nie pozwoli nikomu
z personelu organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy stalych kwater mieszkalnych na Placu
Budowy;

36) usuwania z Placu Budowy w czasie trwania Robo6t zbednych materialéw oraz odpadéw zgodnie
z postanowieniami Kontraktu;

37) przywrocenia porzadku w miejscach realizacji Umowy, niezwlocznie od dnia podpisania przez
Wykonawce protokotu bezusterkowego odbioru koficowego Robo6t w danej Lokalizacji;

38) informowania Wykonawcy, na kazda jego prosbe, o stanie zaawansowania wykonania Umowy;

39) niezwlocznego wydania Wykonawcy wykonanej w okreslonej Lokalizacji cz¢sci Robot do
odbioru po ich ukonczeniu;

40) ponoszenia odpowiedzialnosci za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia
podziemnego 1 naziemnego uwidocznione w dokumentacji projektowej, w zakresie
wykonywanych Robét oraz ponoszenia kosztéw jego naprawy;

41) ponoszenia odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy oraz oséb trzecich na zasadach ogdlnych za
szkody wynikte na Placu Budowy od chwili przystapienia do wykonywania Robdt;

42) ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w wyniku nienalezytego wykonania
zobowigzann wynikajacych z niniejszej Umowy oraz zwrotu Wykonawcy wszelkich kwot
wydatkowanych przez niego w zwiazku z nienalezytym wykonaniem przez Podwykonawce jego
zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy lub przepiséw prawa;

43) uczestniczenia w naradach z Wykonawcg lub Zamawiajacym na kazde zadanie Wykonawcy lub
Zamawiajacego w miejscu oraz w czasie przez te podmioty wyznaczonym. Z ramienia
Podwykonawcy w naradzie uczestniczy¢ winni: (i) osoba upowazniona przez Podwykonawce
oraz (if) Kierownik Budowy lub Kierownicy Budéw wyznaczeni przez Podwykonawce jesli byla
potrzeba ich wyznaczenia;

44) co miesiecznego przedkladania Wykonawcy wykazu zawierajacego nazwy lub nazwiska
podwykonawcow wykonujacych prace w okresie, ktérego dotyczy sprawozdanie, na Placu
Budowy lub Froncie Robot, jak tez rodzaj wykonywanych przez takich podwykonawcéw robot;

45) uzyskania kazdorazowej, uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy przed dokonaniem

jakiejkolwiek zmiany w zakresie wykonania Robét w stosunku do Projektu Budowlanego oraz
innych projektow lub w doborze Materialéw wykorzystywanych do wykonania Robot;
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46) przekazania Wykonawcy — w zakresie Robot - wszelkiej dokumentacji wymaganej przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego oraz postanowieniami Umowy, Kontraktu, SIWZ oraz
Wymagan Zamawiajacego;

47) Scistej wspolpracy z Wykonawceg w zakresie kontroli ruchu pociagéw w czasie wykonywania
Robdt;

48) niezwlocznego informowania Wykonawcy o zaistnieniu nastgpujacych okolicznosci:
a) zlozenia wniosku o ogloszenie upadlosci Podwykonawcy;
b) zlozenia wniosku o wszczgcie postgpowania restrukturyzacyjnego Podwykonawcy;

¢) zajecia majatku Podwykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postgpowania
egzekucyjnego o ile zajecie przekracza rownowarto$¢ 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysiac
zlotych, zero groszy);

d) =zaistnienia niewymienionych w niniejszym punkcie okolicznosci uniemozliwiajacych lub
ograniczajacych swobodne wykonywanie przez Podwykonawce obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy, w terminie trzech (3) dni od ich zaistnienia lub powzigcia o nich
informaciji.

Podwykonawca ponosi wszelkie koszty i obciazenia z tytulu specjalnych lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowaé wlaczajac te dotyczace dostgpu do Placu Budowy.
Podwykonawca uzyska takze na wlasne ryzyko i1 koszt wszelkie dodatkowe urzadzenia, ktorych
moze potrzebowac dla celéw Robot.

. Jezeli w zwiazku z realizacja Robot koniecznym stanie si¢, aby Wykonawca udostepnil
Podwykonawcy przekazane od Zamawiajacego jakickolwiek urzadzenia infrastruktury kolejowej,
to Podwykonawca poniesie wszelkie koszty wynikajace z udostepnienia tych urzadzen
infrastruktury kolejowej, na podstawie odrebnie zawartej umowy o udostepnieniu urzadzen.

Odnosnie do zabezpieczenia Placu Budowy Ilub Frontu Robét, Podwykonawca bedzie
odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Plac Budowy. Osoby upowaznione
beda ograniczone do dalszych podwykonawcow, personelu Wykonawcy, personelu Zamawiajacego
oraz personelu Inzyniera oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Podwykonawca zostal
powiadomiony. Ponadto prawo wstgpu na Plac Budowy lub Front Roboét majg przedstawiciele
wlasciwych organéw administracji publicznej i inne osoby uprawnione na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepisow.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie skamienialosci, monety, przedmioty wartosciowe lub
starozytne, budowle i inne pozostalosci lub obiekty interesujace pod wzgledem geologicznym czy
archeologicznym, znalezione na Placu Budowy, bedg przekazane niezwlocznie Wykonawcy celem
dalszego przekazania 1 wziecia w opieke 1 zarzad Zamawiajacego. W przypadku potrzeby ich
zabezpieczenia, Podwykonawcy niezwlocznie przekazana zostanie informacja w tym przedmiocie.
Podwykonawca podejmie wszelkie rozsadne §rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usunigcia czy
uszkodzenia przez Podwykonawce lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwlaszcza przecigcie lub zamkniecie istniejacych
torow kolejowych, drég, wodociagéw lub innego urzadzenia uzyteczno$ci publicznej, nie moze
zostaé  przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
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10.

Podwykonawca winien w odpowiednim czasie - co najmniej dziesie¢ (10) dni przed rozpoczeciem
takich Robot - zlozy¢ wniosek na pismie o zamiarze wykonania tego typu czynnosci w celu
umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru 1 podjecia wlasciwych $rodkow
bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem Robét Podwykonawca winien przedstawi¢ Wykonawcy liste wszystkich
Urzadzen, ktorych on lub jego dalsi podwykonawcy zamierzaja uzyé, a nadto odpowiada za
aktualnosc¢ 1 zgodnos$¢ z rzeczywistoscia tej listy.

Na zadanie Wykonawcy, Podwykonawca przedstawi odpowiednie uzgodnienia, decyzje,
oznakowanie czy inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do eksploatacji lub mozliwosé
wprowadzenia do obrotu danych Urzadzen lub materialéw zgodnie z przepisami prawa, co dotyczy
takze urzadzen dalszych podwykonawcow, z ktorymi zawrze on umowe.

Kazdorazowo przed przystapieniem do Roboét w okreslonej Lokalizacji, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem, Podwykonawca przekaze Wykonawcy liste swojego personelu, a takze — jesli jest
to konieczne z uwagi na natur¢ Robot - osoby (wymienionej z nazwiska), ktoéra petni¢ bedzie funkcje
Kierownika Budowy 1 Kierownikéw Robét, a w takim wypadku dolaczajac:

1) oswiadczenia Kierownikow Robot o przyjeciu obowiazku kierowania Robotami,

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem uprawnienia budowlane ww. o0séb oraz
zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,

3) informacje¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu dotyczacym bezpieczenistwa pracy
i ochrony zdrowia, ktéra bedzie umieszczona na budowie zgodnie z ustawa Prawo
budowlane,

z tym zastrzezeniem, ze powyzsze dotyczy rowniez kazdej zmiany w personelu Podwykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja ze z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa,
kazdy element Urzadzen i Materialéw skladajacy si¢ na efekt Robot staje sie wlasnodcig
Zamawiajacego, wolna od zastawow i od innych wierzytelnosci, w chwili, kiedy jest dostarczona na
Plac Budowy albo teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Wykonawce lub w innych
przypadkach opisanych w niniejszej Umowie.

§9.
Zobowiazania dotyczace Materiatow
oraz Urzadzen

Podwykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty przy zastosowaniu nabytych na swoéj koszt
Materialéw o wysokim standardzie, ktére beda zgodne z wszelkimi postanowieniami zawartymi
w Ofercie, a jednoczesnie beda posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa (w tym p.poz.), atesty
1 beda zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobata techniczna,
o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy, oraz beda zgodne z wlasciwymi przepisami
1 dokumentacjami technicznymi, a takze z SIWZ, Wymaganiami Zamawiajacego oraz Kontraktem.

Wszystkie zastosowane Materialy, wyroby budowlane i Urzadzenia musza spelnia¢ Wymagania
Zamawiajacego, by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym
1 Regulacjami Zamawiajacego i musza by¢ zatwierdzone przez Wykonawce przed datq rozpoczecia
Roboét na danej Lokalizacji, jak rowniez przed data wbudowania lub zamontowania.
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3.

4.

Niezaleznie od tego, jak Wykonawca zamierza wykorzysta¢ Materialy 1 Urzadzenia, wzgledem
ktérych rezerwuje sobie prawo wlasnosci, wszelkie koszty zwiazane z ich demontazem, segregacja,
przechowywaniem, przetadunkiem i transportem do miejsca wskazanego przez Wykonawce beda
poniesione przez Podwykonawce.

Wykonawca zastrzega prawo do odrzucenia Materialéw lub Urzadzen w rezultacie badania,
inspekcji lub pomiaru i domagania si¢ usunigcia ww. wad, wymiany materiatéw lub Urzadzen we
wskazanym terminie, a takze ewentualnie przeprowadzenia prob Materialéw lub Urzadzen
ponownie.

§ 10.
Zobowiagzania dotyczace
personelu Podwykonawcy

Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze jego personel, przez co rozumie si¢ w szczegolnosci
pracownikow, podwykonawcow, przedstawicieli, pelnomocnikéw, reprezentantéw oraz doradcow,
winien by¢ odpowiednio wykwalifikowany, biegly oraz dos$wiadczony w swych zawodach lub
zajeciach, za§ Wykonawca, Inzynier lub Zamawiajacy moga wymagaé, aby Podwykonawca
usunal kazda osob¢ (lub spowodowal jej usunigcie) zatrudniong na Placu Budowy lub przy
Robotach, ktéra:

1) uporczywie nieodpowiednio si¢ zachowuje lub wykazuje brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowiazki w sposéb niekompetentny lub niedbaly;

3) nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowient Umowy;

4) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenistwa, zdrowia lub ktérej dziatanie (badz
zaniechanie dzialania) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu kolejowego lub srodowiska
naturalnego, w tym stwarza ryzyko wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w §rodowisku.

Ponadto, Podwykonawca usunie (lub spowoduje usunigcie) takze osobe (osoby) zatrudnione przy
wykonaniu Umowy, ktérych usunigcia zazada Wykonawca, Inzynier lub Zamawiajacy, a ponadto
Podwykonawca usunie (lub spowoduje usunigcie) takze osobe (osoby) zatrudnione przez dalszego
podwykonawce przy wykonaniu Umowy, ktérych usuniecia zazada Wykonawca, Inzynier lub
Zamawiajacy.

Podwykonawca bedzie przedkladal Wykonawcy na jego zadanie, szczegétowe informacie o liczbie
w kazdej kategorii swojego personelu oraz kazdego typu Sprzetu Podwykonawcy na Placu Budowy.
Szczegboltowe informacje nalezy przedstawic w kazdym miesiagcu kalendarzowym, w formie
zatwierdzonej przez Wykonawce, do czasu, az Podwykonawca ukonczy wszystkie prace wraz
z zaleglymi, o ktorych jest wiadome, ze sq zalegle.

Personel Podwykonawcy musi spelnia¢ wymagania i warunki (w tym okres§lone w regulacjach
wewnetrznych obowiazujacych u Zamawiajacego) umozliwiajace prace na czynnych torach linii
kolejowych. Lista personelu Podwykonawcy dedykowanego do s$wiadczenia Uslug, wraz ze
wskazaniem uprawnien czlonkéw personelu, stanowi integralny Zatacznik nr 11 do niniejszej
Umowy.

Jesli jest to konieczne z uwagi na polecenie Wykonawcy - w sklad personelu Podwykonawcy beda
wchodzi¢ osoby posiadajace: uprawnienia wymagane przez przepisy Prawa budowlanego, jak
réwniez uprawnienia wymagane przez przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne niezbedne
do podjecia obowigzkow zgodnie z Umowa. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez
Podwykonawce osoby z jego personelu, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
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(uprawnienia). Wykonawcy oraz Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo do weryfikacji, czy
osoba zastepujaca (nowa lub na zastepstwo) posiada odpowiednie, tj. takie same lub wyzsze
kwalifikacje 1 doswiadczenie, jakie byly podstawa jego oceny w ramach warunkéw udziatu
w postegpowaniu. W celu umozliwienia weryfikacji, Podwykonawca poinformuje Wykonawce
o kazdorazowej planowanej zmianie w skladzie jego personelu i przekaze Wykonawcy informacje
1 dokumenty niezbedne do zweryfikowania doswiadczenia 1 kwalifikacji tego personelu. Jezeli wystapi
taka okoliczno$¢, to Podwykonawca wyznaczy odpowiednia osobe na zastepstwo (lub spowoduje
jej wyznaczenie). Ponadto jezeli Podwykonawca powezmie wiadomos$é, ze ktorykolwiek czlonek
jego personelu zostal skazany prawomocnym wyrokiem sadu za przestgpstwo popelnione w celu
osiagniecia korzy$ci majatkowej lub na mocy, ktérego zostal orzeczony zakaz zajmowania
okreslonego stanowiska, wykonywania okreslonego zawodu lub prowadzenia okreslonej dzialalnosci
gospodarczej - niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie na pismie Wykonawce, jednoczesnie
przedstawiajac Wykonawcy do akceptacji inng osobg o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach
1 doswiadczeniu, jakie byly podstawa jego oceny w ramach warunkéw udzialu
w postepowaniu oraz kryterium oceny. Wykonawca zaakceptuje lub odmoéwi zmiany czlonka

personelu Podwykonawcy na pismie.

Celem usunigcia watpliwo$ci postanawia si¢, ze Podwykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot
Kosztéw lub do zmiany Czasu na Ukonczenie lub jakiegokolwiek terminu wskazanego w Umowie
wynikajacych bezposrednio lub posrednio ze zmiany czlonka Personelu Podwykonawcy.

Wykonawca uprawniony jest do zobowiazania Podwykonawcy do zwickszenia liczebnosci jego
personelu w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia zgloszenia takiego zadania.

§ 11.

Zobowiazania dotyczace bezpieczenstwa
Podwykonawca bedzie:

1) przestrzegal wszystkich majacych zastosowanie przepisow bezpieczedstwa, w tym regulacji
Zamawiajagcego zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego (www.plk-sa.pl),
w szczegolnosci ,,Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych
podmiotéow na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania
informacji i poinformowania innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczefistwa i zdrowia
podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105" (wraz
z zalacznikami), ktore stanowig integralny Zatacznik nr 11 do niniejszej Umowy;

2) przestrzegal planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzonego przez Wykonawce na
podstawie Kontraktu, ktéry to zostanie udostepniony Podwykonawcy.

3) zapewnial bezpieczenistwo wszystkich oséb uprawnionych do przebywania na Placu Budowy
oraz 0sob przypadkowo znajdujacych si¢ na Placu Budowy;

4) utrzymywal Plac Budowy i Robét w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkdd, tak aby unikac
niebezpieczenstwa dla 0séb, o ktérych mowa powyzej;

5) zdawal sobie sprawe, ze warunkiem dopuszczenia Personelu Podwykonawcy do realizacji prac

objetych Umowg jest uzyskanie imiennych przepustek uprawniajacych te osoby do wstepu na
obszar kolejowy i nie dopusci zadnej osoby z Personelu Podwykonawcy do wykonywania Robot
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jesli nie uzyskaja oni imiennych przepustek uprawniajacych te osoby do wstepu na obszar
kolejowy;

6) przed rozpoczeciem Roboét, stosownie do postanowien Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady
bezpieczenistwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji 1 poinformowania
pracownika innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczedstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.", - ztozy pisemne o$wiadczenie
w zakresie:

a) aktualnosci badan lekarskich swojego personelu, w tym badan lekarskich pracownikéw
zwigzanych z ruchem pociagéw zgodnie z odr¢bnymi uregulowaniami;

b) aktualnosci szkolen w dziedzinie bhp swojego personelu;

c) posiadania przez swoj personel, zwigzanych z ruchem pociagéw wymaganych kwalifikacji,
szkolefi 1 egzaminow zgodnie z odrgbnymi uregulowaniami, w zwiazku z wykonywaniem
czynnosci zwigzanych z ruchem pociagow;

d) posiadania i uzywania przez swoj personel srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia
roboczego.

7) zobowigzany zlozy¢ u Wykonawcy pisemny wniosek o wustalenie terminu 1 miejsca
poinformowania jego personelu o wystepujacych zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
w zwiazku z realizacja Robdt;

8) zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Wykonawcy kazdej uiszczonej przez niego kary pieni¢znej
w wysokosci ustalonej na podstawie ,, Taryfikatora" stanowiacego Zalacznik nr 5 do Instrukcji
Ibh-105"" - w przypadku nalozenia takiej kary w drodze stwierdzenia wykonywania Robét przez
Podwykonawce w sposéb zagrazajacy zdrowiu lub zZyciu ludzkiemu, a takze razacego
naruszenia przez Podwykonawce lub jego personel przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy, ochrony ppoz. wynikajacych z Prawa, a takze niewywigzywania si¢
z postanowien Umowy w tym zakresie

9) gwarantuje zapewnienie bezpieczefistwa na poziomie wymaganym postanowieniami niniejszej
Umowy, Kontraktu, SIWZ i Wymaganiami Zamawiajacego.

§ 12.
Zobowiazania dotyczace odpadow

1. Podwykonawca zapewni, aby magazynowane Materialy i Urzadzenia do czasu, gdy beda one
potrzebne do wykonania Robét, zostaly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojq jakos¢
oraz wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Wykonawce lub InZyniera. Zdemontowane
materialy oraz Urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi
1 uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstale podczas demontazu Urzadzen istniejacych,
zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obciazaja Podwykonawce i musza zosta¢ usunicte na
jego koszt. Zakres naprawy obejmuje przywrocenie tych Urzadzen do stanu sprzed demontazu.

2. Miejsca czasowego magazynowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy badZ Frontu Robot

w miejscach uzgodnionych z Wykonawcg lub poza Placem Budowy czy Frontem Robot
w miejscach zorganizowanych przez Podwykonawce.
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3. Podwykonawca zobowigzuje si¢ prowadzi¢ gospodarke odpadami w sposéb zapewniajacy ochrong
zycia 1 zdrowia ludzi oraz §rodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

2) powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywolywaé niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc o szczegdlnym znaczeniu,
w tym kulturowym i przyrodniczym.

4. Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczony, wyznaczony na Placu Budowy lub Froncie Robét, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego czasu
magazynowania dla poszczegdlnych rodzajéw odpadéw oraz sposobéw zabezpieczen przed
przedostawaniem si¢ ich do S$rodowiska, kierujac si¢ wlasciwosciami odpadéw, wymaganiami
ochrony zycia 1 zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciazliwosci zwiazanych z ich magazynowaniem.

5. Podwykonawca, bedac wytwoérca odpadow moze zleci¢ wykonanie obowiazku gospodarowania
odpadami wylacznie podmiotom, ktore posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub

2) koncesj¢ na podziemne skladowanie odpadéw, pozwolenie zintegrowane, decyzj¢ zatwierdzajaca
program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej
w zakresie odbierania odpadéw komunalnych od wlascicieli nieruchomosci;

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktéorym mowa w przepisach ustawy o odpadach, chyba ze
dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.

6. Podwykonawca, bedac wytworca odpadéw, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezaco ich ilo$ciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowiazujacym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadéw, karty ewidencji odpadow;
2) sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

7. Podwykonawca przygotowuje 1 przekazuje Wykonawcy w terminie kwartalnym informacje
o wytworzonych odpadach 1 sposobie zagospodarowania odpadéw. Informacja powinna by¢
przygotowana zgodnie z Regulacjami Zamawiajacego.

8. Koszty gospodarowania odpadami sa ponoszone przez Podwykonawce bedacego wytworca
odpadow.

9. Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami obowigzuja réwniez
wszystkich dalszych podwykonawcéw, zas Podwykonawca powinien zapewnic ich przestrzeganie
przez dalszych podwykonawcow 1 ponosi w tym zakresie pelna odpowiedzialno$¢ za ich dzialania.

§ 13.
Zobowiazania dotyczace
dalszych podwykonawcow

1. Podwykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wykona¢ Roboty wlasnymi sitami i bez zaangazowania
podwykonawcow, chyba ze Wykonawca wyrazi uprzednia, literalna, pisemna (pod rygorem
niewaznosci) zgode na zatrudnienie podwykonawcow. W takim przypadku zastosowanie znajda
postanowienia niniejszego paragrafu.
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2. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawca rob6t budowlanych wymaga kazdorazowej zgody Wykonawcy oraz
Zamawiajacego, w zwiazku z tym:

1) Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o dalsze podwykonawstwo (badZz dokonaé
zmiany w takiej umowie), a takze dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe ze swoim
podwykonawca, obowiazany jest do przedlozenia Wykonawcy oraz Zamawiajacemu
1 Inzynierowi (w tym samym dniu) projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej
zmiany), przy czym przedlozony projekt umowy o podwykonawstwo (badZ projekt jej zmiany)
musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami prawa, a ponadto obowigzany jest do
przedlozenia Wykonawcy oraz Zamawiajacemu oswiadczenie dalszego podwykonawcy
o zgodzie na zawarciu umowy zgodnie z zalaczonym projektem;

2) Wykonawcy oraz Zamawiajacemu przystuguje prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do
przedstawionego projektu umowy o podwykonawstwo (a takze projektu jej zmiany) w terminie
30 dni od dnia przedstawienia tejze umowy (projektu jej zmiany). Niezgloszenie przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo (a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za
akceptacje projektu tejze umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego. Podwykonawca
lub dalszy podwykonawca uprawniony jest do zawarcia tejze umowy po bezskutecznym uplywie
terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu badZ po uzyskaniu pisemne;
zgody Wykonawcy, Zamawiajacego i Inzyniera;

3) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce, Zamawiajacego lub Inzyniera zastrzezen do
umowy o podwykonawstwo lub do projektu jej zmiany, 30-dniowy termin, o ktérym mowa
powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia poprawionego projektu umowy
o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany;

4) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu oraz Wykonawcy
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (badz jej
zmiany) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawcy oraz Zamawiajacemu przystuguje
prawo pisemnego sprzeciwu do tejze umowy (jej zmiany) w terminie 30 dni od dnia
przedstawienia mu tejze umowy (jej zmiany). Niezgloszenie przez Wykonawce oraz
Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo
(a takze do projektu jej zmiany) w tym terminie uwazane bedzie za akceptacje projektu tejze
umowy przez Wykonawce oraz Zamawiajacego;

5) W przypadku, o ktéorym mowa w pkt. 4), jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy Roboty, Zamawiajacy lub
Wykonawca informuje o tym Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce i wzywa
Podwykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Podwykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

0) powyzszg procedure stosuje si¢ réwniez do wszelkich zmian oraz do uméw Podwykonawcy
z dalszymi podwykonawcami, jak réwniez do zmian do tych umoéw. Niewypelnienie przez
Podwykonawce obowiazkéw okreslonych powyzej bedzie skutkowalo brakiem mozliwosci
skorzystania z dalszego podwykonawcy oraz stanowi podstawe do natychmiastowego usunigcia
dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego badz Wykonawce Iub 2Zadania od
Podwykonawcy usuniccia przedmiotowego dalszego podwykonawcy z Placu Budowy a takze
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do naliczenia kar umownych. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja innych uprawnien
Wykonawcy okreslonych w Umowie, a w szczegélnosci do dochodzenia odszkodowania
przenoszacego zastrzezone kary umowne.

3. Podwykonawca zobowigzuje si¢ niniejszym przedstawi¢ Wykonawcy do zatwierdzenia

nazwiska/nazwy wszystkich dalszych podwykonawcéw, ktérym Podwykonawca zamierza
powierzy¢ wykonanie czesci Robot, a takze dostaw lub uslug, oraz przedstawi zakres czynnosci przez
nich wykonywanych, nie pézniej niz w terminie trzech (3) dni przed rozpoczeciem wykonywania
prac przez tychze podwykonawcow na Placu Budowy.

W kazdym przypadku, w ktérym Podwykonawca przewiduje powierzenie czesci zakresu
przedmiotu niniejszej Umowy dalszemu podwykonawcy, niezbedne jest zawarcie umowy z dalszym
podwykonawca. Podwykonawca zawierajac umowe ze swoimi podwykonawcami, zobowiazuje si¢
niniejszym wprowadzi¢ do umowy nastepujace regulacje, ktorych brak skutkowaé bedzie
niezaakceptowaniem umowy lub jej projektu przez Wykonawce oraz Zamawiajacego, a takze
naliczeniem kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy:

1) termin zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore odpowiadaja cz¢sci zamdéwienia okreslonego Kontraktem;

3) wyplata wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy o podwykonawstwo, ktorych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Kontrakcie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowal w czesciach, na

podstawie odbiorow czgsciowych Robot wykonanych przez dalszego podwykonawce;

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie okreslone na co najmniej takim
poziomie jako$ci, jaki wynika z Kontraktu i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania
wymaganiom okreslonym w Wymaganiach Zamawiajacego;

5) okres odpowiedzialnosci  dalszego podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Kontraktu;

0) dalszy podwykonawca musi wykazac¢ si¢ posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych,
co najmniej wiedzy i dos$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy oraz Podwykonawcy
w zwiazku z realizacja umowy o podwykonawstwo; dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujacym prawidtowe wykonanie podzleconej czesci Kontraktu;

7) dalsi podwykonawcy sa zobowiazani do przedstawiania Zamawiajacemu lub Wykonawcy na
jego  zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
o podwykonawstwo (oryginaly lub kserokopie dokumentéw poswiadczone za zgodnosé
z oryginalem przez dalszego podwykonawce);

8) dalszy podwykonawca zobowiazany jest do przestrzegania zakazu udzialu (tj. zatrudniania)
etatowych pracownikéow Zamawiajacego w realizacji zadan objetych Kontraktem, innych niz
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prowadzenie zaje¢ dydaktycznych, a takze do zawarcia tozsamego zakazu w umowach ze swoimi
podwykonawcami;

9) Wszelkie kwoty wynagrodzenia zatrzymane dalszemu podwykonawcy tytulem zabezpieczenia
wykonania umowy o podwykonawstwo rownoznaczne beda z zawarciem umowy kaucji.
W przypadku wstrzymania platnosci takiej kwoty nie beda przystugiwaly Zadne roszczenia
z tytulu zatrzymania platnosci takich kwot, w szczegdlnosci z tytulu odsetek;

10) W przypadku jezeli Kontakt przewiduje przedluzone Zabezpieczenie Wykonania, umowa
o podwykonawstwo musi zawiera¢ analogiczne postanowienia;

11) kazdy projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, kazda umowe
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych oraz cala korespondencije w tej sprawie
Podwykonawca i dalszy podwykonawca dostarczy za posrednictwem poczty, kuriera lub
osobiscie, w tym samym dniu Zamawiajacemu i Inzynierowi oraz Wykonawcy.

12) w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz umowie o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych musza by¢ wskazane co najmnie;j:

a) pelna nazwa dalszego podwykonawcy,

b) informacja, ze postanowienia umowy o podwykonawstwo wskazane w tresci niniejszego
paragrafu, odnosza si¢ w pelni takze do ewentualnych umoéw o dalsze podwykonawstwo lub,
alternatywnie, ze nie przewiduje si¢ zawierania umow o dalsze podwykonawstwo;

c) zapis, ze ancksy do umowy o podwykonawstwo musza podlega¢ tej samej procedurze
ocennej w zakresie akceptacji projektu oraz umowy przez Zamawiajacego, Inzyniera oraz
Wykonawce, jak niniejsza Umowa;

d) okredlenie zakresu robot i lokalizacji (uzywajac dla doprecyzowania zakresu Robot
i lokalizacji z przedmiaru robét lub Przejsciowego Swiadectwa Platnosci), a takze sprzetu
jakim beda wykonywane roboty, jezeli umowa o podwykonawstwo dotyczy nawierzchni
torowej;

e) warto$¢ zlecanych robét w PLN netto. W projekcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Podwykonawca a dalszym podwykonawca warto$¢ zleconych robét netto nie moze by¢
wyzsza niz warto$¢ zleconych robét netto wynikajacych z Umowry;

f) w PrzejSciowym Swiadectwie Platnosci nalezy obowiazkowo wskazaé, jaki zakres robot
zostal wykonany (1 odebrany przez Inzyniera) przez poszczegdlnych —dalszych
podwykonawcow oraz kwote do zaplaty przypadajaca na kazdego 2z dalszych
podwykonawcow;

@) postanowienia upowazniajace Zamawiajacego do zadania, aby umowa o dalsze
podwykonawstwo zostala scedowana na Zamawiajacego zgodnie z brzmieniem § 33 ust. 5.

5. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazani sa przedlozy¢ Zamawiajacemu,
Wykonawcy oraz Inzynierowi poswiadczona za zgodnos$é z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie siedmiu (7) dni od jej
zawarcia w przypadku gdy warto$¢ takiej umowy bedzie wigksza niz 13.948.544,40 z1 brutto,
w kazdym za$ przypadku, gdy bedzie to warto§¢ wigksza niz 50.000 zt (stownie: pi¢édziesiat tysigcy
zlotych, zero groszy). Przedlozona umowa o podwykonawstwo (badz projekt jej zmiany) musi by¢
zgodna z obowiazujacymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz

trzydziesci (30) dni od dnia doreczenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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10.

11.

12.

dostawy, ustugi, Zamawiajacy lub Wykonawca informuje o tym Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce 1 wzywa Podwykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14
dni od dnia doreczenia Podwykonawcy tego wezwania, pod rygorem wystapienia o zaplate kary

umownej.

Podwykonawca przyjmuje niniejszym do wiadomosci, ze zmiana lub rezygnacja z dalszego
podwykonawcy wymaga wykazania przez Podwykonawce wzgledem Wykonawcy oraz
Zamawiajacego, ze nowy dalszy podwykonawca lub Podwykonawca samodzielnie dysponuje co
najmniej potencjalem podmiotu zastgpowanego.

W przypadku powierzenia dalszemu podwykonawcy wykonania cze¢éci robot budowlanych badz
ustug, wchodzacych w zakres przedmiotu Kontraktu w trakcie realizacji Kontraktu, Podwykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 uw.p.z.p.,
lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego dalszego
podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia, ze wobec dalszego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Podwykonawca obowiazany jest zastapi¢ tego dalszego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia dalszemu podwykonawcy.

Podwykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania dalszego
podwykonawcy i jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dziatania lub uchybienia
Podwykonawcy oraz za zachowanie przez nich tajemnicy przedsigbiorcy Wykonawcy oraz
Zamawiajacego 1 innych tajemnic prawnie chronionych powzigtych w zwigzku z realizacjq
Kontraktu, Umowy oraz umowy o podwykonawstwo oraz za przestrzeganie zapisoéw dokumentu
,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw
Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a", dostgpnego na stronie internetowej Zamawiajacego: www.plk-
sa.pl.

W przypadku rozwiazania lub odstapienia przez ktérakolwiek ze stron umowy o dalsze
podwykonawstwo, Podwykonawca jest zobowiazany do poinformowania Wykonawcy o tym
zdarzeniu, przeprowadzenia inwentaryzacji Robot wykonanych przez danego dalszego
podwykonawce oraz przedlozenia jej wraz z Wykonawca Inzynierowi do zatwierdzenia.

Umowa z dalszym podwykonawca powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Podwykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przez swoich dalszych podwykonawcow
wszystkich postanowien niniejszej Umowy.

13. Jezeli Podwykonawca nie zaplaci ktéremukolwiek 2z dalszych podwykonawcéw naleznego

14.

wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami umowy z tymze dalszym podwykonawca, Wykonawca
bedzie uprawniony, lecz nie zobowigzany, do dokonania stosownej zaplaty bezposrednio na rzecz
takiego dalszego podwykonawcy, jak rowniez do dokonywania dalszych platnosci bezposrednio na
rzecz tego dalszego podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca bedzie uprawniony do
potracenia kwoty wyplaconej na rzecz dalszego podwykonawcy z Wynagrodzenia, do czego
Podwykonawca nicodwolalnie upowaznia Wykonawce.

W przypadku zawarcia uméw z dalszymi podwykonawcami do faktur VAT Podwykonawcy
dor¢czonych Wykonawcy, Podwykonawca zobowigzuje si¢ dolaczy¢ oswiadczenia dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 143 ¢ ust. 1 u.p.z.p., bioracych udzial w realizacji Robot
odebranych i po$wiadczonych do zaplaty w Swiadectwie Platnosci przez Inzyniera, ze ich roszczenia
za wykonanie podzleconych Robét zostaly uregulowane wraz z faktura/rachunkiem lub innym
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15.

16.

17.

18.

28

dokumentem ksiegowym oraz dowodem ich zaplaty dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w art. 143 c ust. 1 u.p.z.p., bioracym udzial w realizacji odebranych Roboét, pod rygorem wstrzymania
zaplaty nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia (udzielenia kolejnej zaliczki) w czedci réwnej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty, ktéra nie zostala uregulowana
przez Podwykonawce na rzecz dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 143 ¢ ust. 1
w.p.z.p., bioracych udzial w realizacji Robét odebranych i poswiadczonych do zaplaty w Swiadectwie
Platnosci przez Inzyniera.

Wraz z faktura VAT oraz na kazde zadanie Wykonawcy, Podwykonawca oraz jego dalsi
podwykonawcy przedloza Wykonawcy pisemne oswiadczenia o zaplacie na ich rzecz calego
naleznego im wynagrodzenia za dany zakres Robot. Brak zalaczonych oswiadczen upowaznia
Wykonawce do wstrzymania wyplaty wynagrodzenia na dobro Podwykonawcy i nie stanowi
opdznienia po jego stronie, ani nienalezytego wykonania zobowiazania, co niniejszym
Podwykonawca akceptuje i na co nieodwolalnie wyraza zgode. Wzor o§wiadczenia, o ktérym mowa
uprzednio stanowi integralny Zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.

W przypadku zaplaty przez Wykonawce na dobro dalszego podwykonawcy jakichkolwiek kwot
tytulem solidarnej odpowiedzialnosci, badZz w przypadku dokonania takiej zaplaty przez
Zamawiajacego, Strony, dzialajac po mysli art. 376. Kodeksu cywilnego, zgodnie postanawiaja, ze
Wykonawca ma prawo odzyska¢é od Podwykonawcy calo$¢ zaplaconego wynagrodzenia,
w tym w szczegolnosci cho¢ niewylacznie poprzez:

1) potracenie ww. kwot z Wynagrodzenia naleznego na dobro Podwykonawcy, chocby
wierzytelno$¢ Podwykonawcy nie byla wymagalna badz zaskarzalna,

2) wykorzystanie Zabezpieczenia Wykonania lub zaspokojenie si¢ z innych kwot wniesionych przez
Podwykonawce tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Robét, a w szczegdlnosdci do
dokonania potracenia wszelkich kwot zaplaconych Podwykonawcy z Wynagrodzenia, na co
Podwykonawca wyraza niniejszym bezwarunkowo 1 nieodwolalnie zgode.

Jezeli zatwierdzony przez Zamawiajacego oraz Wykonawce zgodnie z Kontraktem i niniejsza
Umowsg dalszy podwykonawca wystapi do Zamawiajacego lub Wykonawcy z oswiadczeniem, ze
Podwykonawca nie dokonuje platnosci za wykonane roboty budowlane, ustugi lub dostawy, ktére
zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty w Swiadectwie Platnosci przez Inzyniera,
1 udokumentuje zasadnos¢ takiego zadania to Wykonawca wezwie Podwykonawce do dostarczenia
w terminie pigciu (5) dni od daty dorgczenia takiego powiadomienia dowoddw, ze poswiadczone
przez Inzyniera sumy nalezne dalszemu podwykonawcy zostaly zaptacone albo, ze zobowiazanie do
zaplaty wygaslo w inny sposéb niz poprzez zaplate.

Jezeli, po takim wezwaniu, Podwykonawca nie dostarczy dowodow, ze sumy nalezne dalszemu
podwykonawcy zostaly zaplacone wéwcezas Wykonawca uprawniony bedzie do zaplacenia na rzecz
dalszego podwykonawcy, dostawcy lub ustugodawcy nalezna kwote bez uwzglednienia odsetek.
Wykonawca po zaplaceniu naleznosci bezposrednio dla dalszego podwykonawcy bedzie miat prawo
potraci¢ kwote rowna tej naleznosci z wierzytelnosci Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy. Po
dokonaniu zaplaty przez Wykonawce na rzecz dalszego podwykonawcy, Podwykonawca nie
bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec Wykonawcy na te zarzuty wobec dalszego
podwykonawcy, o ktérych Wykonawca nie zostal poinformowany przez Podwykonawce
w terminie pigciu (5) dni po doreczeniu wezwania opisanego powyzej.
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19. Jezeli zaistnieja zasadnicze watpliwosci Wykonawcy odnosnie wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy Wykonawcy przystugiwalo bedzie prawo zlozenia do
depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

20. W przypadku, w ktérym na skutek dziatan lub zaniechan Podwykonawcy badZz jego dalszych
podwykonawcow, Zamawiajacy wstrzyma na rzecz Wykonawcy wyplate jakichkolwiek kwot,
Podwykonawca zobowiazany bedzie do niezwlocznego naprawienia szkody Wykonawcy poprzez
zwrot zatrzymanych na jego rzecz przez Zamawiajacego sum w calosci. W przypadku wyplaty
przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wstrzymanych kwot, Wykonawca zwrdci
Podwykonawcy uiszczone na jego rzecz platnosci, z potraceniem odsetek w wysokosci ustawowej.

§ 14.

Zobowigzania Wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym do:

1) wspodldzialania z Podwykonawca w wykonaniu Umowy oraz Zamoéwien w zakresie okreslonym
przepisami prawa 1 w uzasadnionym zakresie;

2) biezacego informowania Podwykonawcy o wszelkich zmianach wyniklych w  zwiazku
z wykonywaniem Umowy i Kontraktu,

3) odbioru Robét juz wykonanych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
4) zaplaty uméwionego Wynagrodzenia.
Rozdziat 4.
Odbiory Robét

§ 15.
Odbiory Robét

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze zapisy niniejszego paragrafu maja na celu uregulowanie procedury
odbiorowej, dokonywanej wylacznie na potrzeby czeSciowych platnosci  Wynagrodzenia
Podwykonawcy i nie maja one skutkéw wzgledem Zamawiajacego.

2. Do czasu dokonania odbioru koncowego jakiejkolwiek czeSci Robot, ich uzytkowanie przez
Wykonawce bedzie rozumiane jako Uzytkowanie Tymczasowe.

3. Celem usunigcia wszelkich watpliwosci za dzien nalezytego wykonania Robét przyjmuje si¢ dzied ich
bezusterkowego odbioru przez Wykonawce, a nie dzien ich zgloszenia do odbioru.

4. Podwykonawca zglosi Wykonawcy gotowo$¢ do odbioru Robét po wykonaniu Robot
oraz prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w okreslonej Lokalizacji — niezwlocznie,
lecz nie p6zniej niz w terminie jednego (1) dnia.

5. Gotowo$¢ do odbioru Robét bedzie zgloszona pod warunkiem, ze Roboty beda w odpowiedniej

czgscl catkowicie odpowiada¢ postanowieniom zawartym w Umowie oraz pozwoleniach wydanych
przez wlasciwe organy administracyjne.
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6. Zgloszenie przez Podwykonawce gotowosci do odbioru cz¢s$ci Robét nastapi w formie pisemne;
badZ elektronicznej (dokumentowej) poprzez przestanie zgloszenia o gotowosci na adres
Wykonawcy lub adres upowaznionego przez niego przedstawiciela, przekazany Podwykonawcy.

7. Zgloszenie gotowosci do odbioru Roboét wskazywac bedzie z imienia, nazwiska jedna (1) osobe
(chyba, zZe Wykonawca zazada uczestnictwa wickszej liczby) wyznaczona 2z ramienia
Podwykonawcy do uczestniczenia w odbiorze w charakterze czlonka komisji odbiorowej pod
rygorem nieuznania zgloszenia Robét do odbioru za skuteczne.

8. Wykonawca wyznaczy termin przeprowadzenia odbioru Robét objetych danym zgloszeniem na
dzien nie pdzniejszy niz czternadcie (14) dni od dnia doreczenia zgloszenia gotowosci do dokonania
odbioru w formie pisemnej lub elektronicznej (dokumentowej) i poinformuje o wyznaczonej dacie
Podwykonawce w formie e-mail, a takze przystapi do odbioru w wyznaczonym przez siebie
terminie.

9. W czynnos$ciach odbioru uczestniczy komisja odbiorowa zlozona z jednego (1) przedstawiciela
Podwykonawcy (chyba, ze Wykonawca zazadal uczestnictwa wigkszej liczby) i jeden (1)
przedstawiciel Wykonawcy. W przypadku braku uczestnictwa w czynnosciach odbiorowych
przedstawiciela z ramienia Podwykonawcy, Wykonawcy przystuguje prawo odmowy
przeprowadzenia odbioru 1 wezwania Podwykonawcy do ponownego zgloszenia gotowosci do
odbioru tej samej cz¢sci Robot.

10. Z czynnosci odbioru czg¢sciowego spisany zostanie w dwoch (2) egzemplarzach zawierajacy wszelkie
ustalenia Stron protokot:

1) bezusterkowy — stanowiacy podstawe do wystawienia faktury VAT przez Podwykonawce
1 zaplaty na jego dobro odpowiedniej czesci Wynagrodzenia po mysli postanowien niniejszej
Umowy albo

2) usterkowy — zawierajacy zgloszone zastrzezenia 1 wady (usterki) oraz terminy wyznaczone do ich
usunigcia, ktory nie upowaznia Podwykonawcy do faktury VAT 1 otrzymania Wynagrodzenia.

11. Wzér protokotu odbioru Robét stanowi integralny Zatacznik nr 9 do niniejszej Umowy. Za
przygotowanie na dzien odbioru odpowiedniej dokumentacji, jak i za prawidlowe sporzadzenie
dokumentu protokotu odbioru Roboét na swodj koszt oraz ryzyko odpowiedzialny jest
Podwykonawca.

12. W przypadku:

1) stwierdzenia wad (usterek), ktore nadaja si¢ do usunigcia w trakcie procedury odbiorowej;
2) stwierdzenia uzasadnionych wad (usterek) przez Inzyniera lub Zamawiajacego po podpisaniu
bezusterkowego odbioru koficowego, o ktéorym mowa w ust. 10. pkt. 1);

Podwykonawca dokona ich usuni¢cia w uzgodnionym obustronnie terminie a w przypadku braku
uzgodnienia nie poézniejszym niz siedem (7) dni i zglosi Wykonawcy ponownie gotowos$¢ do
dokonania odbioru czesci Robot w celu potwierdzenia przez Wykonawce lub Inzyniera usunigcia
stwierdzonych wad.

13. Strony niniejszym zgodnie uznaja, ze uzgodnienie Podwykonawcy z Wykonawca lub Inzynierem

terminu na usuni¢cie wad oraz usterek nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za opdznienie
w wykonaniu Robét. Celem uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie uznaja, ze w przypadku
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14.

15.

16.

przekroczenia terminu wykonania Robot, za okres pomigdzy zgloszeniem gotowosci do odbioru
Robét a dokonaniem usterkowego badz bezusterkowego odbioru Robot oraz za okres wyznaczony
na usuniecie wad i usterek, Wykonawcy przystuguje od Podwykonawcy kara umowna zgodnie
z postanowieniami § 22. niniejszej Umowy.

Strony niniejszym zgodnie uznaja, ze podpisanie przez przedstawicieli Wykonawcy protokotu
bezusterkowego odbioru czesci Robot nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialnodci tytulem
nienalezytego wykonania zobowiazania, gwarancji, rekojmi za wady czy innej przewidzianej normami
prawa powszechnie obowigzujacego lub Umowa.

W przypadku stwierdzenia wad (usterek), ktore nie nadaja si¢ do usunigcia, lub ktére uniemozliwiaja
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem lub przekazana dokumentacja, Wykonawca:

1) zastrzega prawo do odpowiedniego obnizenia Wynagrodzenia naleznego na dobro
Podwykonawcy, dochodzenia ewentualnego odszkodowania tytulem nienalezytego wykonania
zobowigzania lub odwolania wykonania cze¢sci Robot;

2) moze zada¢ wykonania wadliwie wykonanych Robét od poczatku na koszt oraz ryzyko
Podwykonawcy w wyznaczonym terminie lub powierzy¢ wykonanie od poczatku wadliwie
wykonanych Robot osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Podwykonawcy, na co nie jest konieczna
zgoda sadu 1 na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode 1 zrzeka si¢ w calosci
bezwarunkowo 1 nieodwolalnie wzgledem Wykonawcy wszelkich przystugujacych mu lub
mogacych powsta¢ w przysztosci roszczen i praw wynikajacych z tego tytutu

przy czym ci¢zar dowodu, ze wady badZz usterki nadaja si¢ do usunigcia spoczywa na
Podwykonawcy.

Wykonawca nie ma obowigzku badania Robét oraz dokumentacji projektowej przy odbiorze w celu
wykrycia wad, a dokonanie odbioru przez Wykonawce, nie bedzie zwalnialo Podwykonawcy
z tytulu jego odpowiedzialnosci na podstawie przepisow o rekojmi w odniesieniu do wad, ktore
mogly zosta¢ wykryte przez Wykonawce.

§ 16.
Odbiory Robét zanikajacych

Gotowos¢ do odbioréw Roboét zanikajacych Podwykonawca bedzie zglaszal Wykonawcy
bezposrednio wpisem w Dzienniku Budowy lub pisemnie.

Rozdziat 6.
Wynagrodzenie

§17.
Wynagrodzenie Podwykonawcy

Strony zgodnie postanawiaja, ze maksymalne wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie
Umowy wyraza si¢ kwota netto [...] zt (stownie: [...]) (dalej jako: ,,Wynagrodzenie”), a takze Ze na
rzecz Podwykonawcy nie zostanie wyplacona w ramach wykonywania niniejszej Umowy kwota
wyzsza niz wskazana powyzej. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze Wykonawca nie
bedzie uprawniony bez zmiany postanowien niniejszej Umowy do zlecenia Robét, ktorych taczna
warto$¢ przekraczataby kwote, o ktérej mowa w zdaniu uprzednim, zas samemu Podwykonawcy
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nie przysluguje roszczenie o zaplate wynagrodzenia na taka kwote, ktéra przewyzszalaby ww.
warto$¢, chyba ze niniejsza Umowa ulegnie odpowiedniej zmianie.

2. Wynagrodzenie Podwykonawcy obejmuje w szczegdlnosci zaplate za wykonanie wszystkich Robot,
ewentualng dostawe Materialéow, Urzadzen, jak réwniez przeniesienie PWI, a takze wykonanie
wszystkich czynnosci niezbednych dla wykonania zobowigzan Podwykonawcy wynikajacych z
niniejszej Umowy.

3. Wynagrodzenie platne bedzie na rzecz Podwykonawcy cze¢sciowo po ukoniczeniu Robét i prac
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w kazdej ze wskazanych Lokalizacji. Maksymalne
Wynagrodzenie brutto tj. obliczone poprzez doliczenie naleznego podatku VAT, stanowi podstawe
dla okreslenia, w szczegélnosci cho¢ niewylacznie, wysokosci kar umownych, Zabezpieczenia
Wykonania, gwarancji. Odpowiednia cz¢$¢ Wynagrodzenia za wykonanie Robét i prac zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu w okre§lonych Lokalizacjach okreslone bedzie wedlug stawek
okreslonych w Zataczniku nr 3.

4. Stawki okreslone w Zalaczniku nr 3 zostaly obliczone przez Podwykonawce na podstawie
warto$ci Robot oraz prac zwiazanych z zagospodarowaniem terenu, z uwzglednieniem wszelkich
mogacych wystapi¢ ryzyk i zmian okolicznos$ci, w zwiazku z czym Podwykonawca ponosi ryzyko
pozniejszej zmiany kosztéw robocizny, materiatéw lub jakichkolwiek innych kosztow.

5. Podwykonawca ureguluje wszelkie zobowiazania podatkowe i oplaty administracyjne nalezne
w zwigzku z zobowigzaniami wynikajacymi z tresci Umowy, a Wynagrodzenie nie zostanie
skorygowane w zwiazku z takimi zobowigzaniami podatkowymi i optatami.

6. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, kwoty wynagrodzen, oplaty itd. zwiazane z Robotami,
w zakresie robocizny, Materialoéw, Sprzetu budowlanego, przeprowadzanych testow 1 ewentualnych
obowigzkéw z tym zwiazanych, oplat celnych, podatkéw, projektowania, oraz innych zobowiazan,
ryzyk oraz pozostatych wydatkéw zwigzanych z Robotami.

7. Maksymalne Wynagrodzenie zostaje zaakceptowane przez Podwykonawce jako wynagrodzenie za
wykonanie postanowien Umowy oraz Robét i prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w
kazdej z Lokalizacji przez Podwykonawce i nie bedzie ono podlegaé¢ zmianom za wyjatkiem zmian,
na ktére wprost pozwalaja postanowienia Umowy.

8. Wszelkie koszty 1 wydatki wywolane btedem w obliczaniu naleznych kwot podatkéw, oplat celnych
oraz kwot naleznych z tytulu podatku od towaréow i ustug (VAT), zostang poniesione przez
Podwykonawce.

9. Podwykonawca niniejszym bezwarunkowo i nieodwolalnie oswiadcza, ze Wynagrodzenie, o ktérym
mowa w ust. 3. obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacja Rob6t zgodnie z Umowa, Oferta,
SIWZ, Wymaganiami Zamawiajacego oraz Kontraktem, przepisami prawa, jak rowniez zasadami
sztuki budowlanej z uwzglednieniem wszystkich oplat, a w szczegdlnosci cho¢ niewylacznie:

1) koszty zwigzane z ustanowieniem kierownictwa Robot;

2) koszty zwiazane z wykonaniem Roboét w oparciu o przekazany Projekt;

3) koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania Frontu Robét, dozor Frontu Robét, w tym
zgromadzonego na Froncie Rob6t mienia);
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10.

11.

12.

4) wynagrodzenie za przeniesienie na Wykonawce Praw Wilasnosci Intelektualnej, w tym
autorskich praw majatkowych do dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, Dokumentow
Wykonawcy oraz innych utworéw zaleznych oraz egzemplarzy tych dokumentéw;

5) koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania Robot okreslone w projektach i obowiazujacych
przepisach;

6) koszty Roboét niewymienionych w Umowie, ktérych konieczno$é wykonania wynika

z dokumentacji projektowej, specyfikacji, obowigzujacych przepiséw, norm, decyzji lub
z technologii wykonania Robot - w zakresie prac realizowanych przez Podwykonawce;

7) koszty odbioru Robét;

8) koszty odpowiedniego ubezpieczenia Podwykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej od szkod,
zdarzen losowych dotyczacych ludzi, Materialéw, Roboét, Urzadzen 1 Sprzetu budowy;

w zwigzku z czym Podwykonawca o$wiadcza niniejszym nieodwolalnie i bezwarunkowo, ze
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 3. obejmuje wszystkie mozliwe koszty zwigzane
z wykonaniem Przedmiotu niniejszej Umowy.

W ramach Wynagrodzenia Podwykonawca zobowiazany jest do zapewnienia swojego personelu
w takiej liczbie, aby umozliwial terminowg realizacje Robot. W przypadku koniecznosci zatrudnienia
wigkszej liczby personelu, Podwykonawcy nie przystuguje roszczenie o zmiane Wynagrodzenia
oraz zmiang terminu wynikajacych bezposrednio lub posrednio ze zwigkszenia liczebnosci personelu.

Podwykonawca zobowiazuje si¢ do przedlozenia, bez zadania Wykonawcy, w terminie dwoch (2)
dni od dnia zaplaty na jego rzecz czg¢sci Wynagrodzenia, pisemnego o$wiadczenia o braku wzgledem
niego jakichkolwiek zaleglodci finansowych ze strony Wykonawcy. Os$wiadczenie zostanie
sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowiacym integralny Zatacznik nr 8 do niniejszej Umowy.
Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze niezlozenie ww. oswiadczenia wigze si¢
z obciazeniem go karami umownymi oraz ewentualnie obowiazkiem naprawienia szkody
przenoszacym wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

W przypadku, w ktérym wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonane przez niego Roboty,
ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Kontrakcie dla Wykonawcy,
bedzie nastgpowaé w czgsciach, na podstawie odbiorow cze¢sciowych Robét zgodnie z procedura,

o ktérej mowa w § 15.

§ 18.
Sposéb zaptaty Wynagrodzenia

Wykonawca wyplaci Podwykonawcy Wynagrodzenie w czesci za wykonanie catosci Roboét 1 prac
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu w danej Lokalizacji wskazanej w Zamowieniu, na
podstawie prawidlowo wystawionych i dor¢czonych zgodnie z § 19 faktur VAT.

Do faktury VAT Podwykonawca dotaczy os§wiadczenia ewentualnych poddostawcow o zaplacie na

ich rzecz ze strony Podwykonawcy calosci naleznego im wynagrodzenia, pod rygorem odmowy
przyjecia faktury VAT przez Wykonawce i odeslania jej do Podwykonawcy.
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Wynagrodzenie w czesci odpowiadajacej wartosci Robét w okreslonej Lokalizacji platne bedzie
w terminie trzydziestu (30) dni od dnia prawidlowego doreczenia Wykonawcy faktury VAT.

Podstawa wystawienia przez Podwykonawce faktury VAT jest bezustertkowy protokoét odbioru
Roboét oraz prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w odpowiedniej Lokalizacji podpisany
przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wystawienie przez Podwykonawce faktury VAT
bez uzyskania uprzednio bezusterkowego protokotu odbioru Robot stanowi istotne naruszenie
niniejszej Umowy 1 upowaznia Wykonawce do zwrotu faktur VAT przez Wykonawce bez
ksiggowania i braku obowigzku dokonania platnosci.

Podwykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem VAT i zobowigzuje si¢ wzgledem Wykonawcy
monitorowa¢ swoéj status platnika VAT przez caly czas trwania Umowy, za§ w przypadku
jakichkolwiek zmian — poinformowac go o zajsciu zmian niezwlocznie.

Do kazdej z faktur VAT zalaczone zostang pisemne oswiadczenia wszystkich dalszych
podwykonawcow (ktérzy realizowali do dnia wystawienia danej faktury VAT jakakolwiek czes¢
Robét w odpowiedniej Lokalizacji), potwierdzajace, ze Podwykonawca nie posiada wobec nich
zadnych zaleglosci dotyczacych zaplaty za jakiekolwiek Roboty, sporzadzone zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 8, o czym mowa w § 13 ust. 14 Umowy. W przypadku nie dostarczenia
przez Podwykonawce jakiegokolwick oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym,
Wykonawca wedlug swojego uznania, bedzie uprawniony do:

1) wstrzymania zaplaty

2) dokonania platnosci bezposrednio na rzecz dalszego podwykonawcy za cze$¢ Robot, ktorej
powinno dotyczy¢ brakujace o§wiadczenie tegoz podwykonawcy i potracenia tej kwoty z danej
cze$ci Wynagrodzenia do czego Podwykonawca upowaznia niniejszym Wykonawce, lub

3) podjecia innych dziatan przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy.
Zaplata odpowiedniej czesci Wynagrodzenia dotyczacej Robot we wskazanej Lokalizacji bedzie

dokonana przelewem na rachunek bankowy Podwykonawcy o numerze wskazanym w fakturze
VAT.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien uznania rachunku bankowego Podwykonawcy.
Kazda ze Stron ponosi koszty oraz ryzyko obstugujacej ja instytucji bankowe;.

§ 19.

Zarzadzanie ptatno$ciami

Wykonawca przed zlozeniem pierwszego Zamowienia zobowiazuje si¢ przekaza¢ Podwykonawcy
adres e-mail, na ktéry przesylane beda faktury VAT w formie elektronicznej. Faktura VAT zawierad
bedzie wskazany przez Wykonawce w Zamowieniu kod Lokalizacji.

Wykonawca wyraza zgode na wystawianie przez Podwykonawce faktur VAT w formie
elektronicznej, w formacie pdf.

Podwykonawca zalaczy do kazdej faktury VAT protokél odbioru Robét w odpowiedniej
Lokalizacji oraz cato$¢ pisemnych oswiadczen dalszych podwykonawcéw o zaplacie na ich rzecz ze
strony Podwykonawcy calosci wynagrodzenia.
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4. Podwykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym wystawia¢ faktury VAT w formie elektroniczne;
1 dorecza¢ je Wykonawcy za posrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez
Wykonawce, niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w terminie jednego (1) dnia od chwili podpisania
przez Strony odbioru koicowego Robo6t w okreslonej Lokalizacii.

5. Podwykonawca zobowiazuje si¢ do doreczenia Wykonawcy wystawionych faktur VAT w formie
dokumentu pisemnego w terminie nie dtuzszym niz siedem (7) dni od dnia wykonania zobowiazania,
o ktérym mowa w ust. 4. Faktury VAT dorgczone beda zgodnie z postanowieniami § 32.

6. W przypadku doreczenia Wykonawcy pisemnej faktury w inny sposéb niz wskazano w ust. 5,
a w szczegolnosci dorgczenia jej bez uprzedniego przestania poczta elektroniczna lub doreczenia jej
na inny adres, badZ dorgczenia jej bez protokotu odbioru Robét oraz pisemnych os$wiadczen
dalszych podwykonawcéw o zaplacie na ich rzecz calosci wynagrodzenia badz bez kodu Lokalizacji,
Wykonawca zastrzega prawo do zwrotu faktury VAT bez ksieggowania i braku obowigzku
dokonania platnosci. Celem usunigcia watpliwosci, Strony zgodnie postanawiaja, ze w takim
przypadku termin platnosci Wynagrodzenia nie rozpoczyna si¢, a Podwykonawca zobowiazuje si¢

nie podnosi¢ jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wadliwego doreczenia faktury
VAT.

7. W przypadku opdznienia Podwykonawcy w wystawieniu lub doreczeniu Wykonawcey faktury
VAT, w sposoéb o ktérym mowa w ust. 4. do 5., a w tym w szczegdlnosci cho¢ niewylacznie
opoznienia w doreczeniu faktury VAT droga elektroniczna, Wykonawca zastrzega prawo do
obciazenia Podwykonawcy karg umowna zgodnie z postanowieniami § 22. Umowy, chyba ze
Podwykonawca wykaze, ze do opdznienia doszlo z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Wykonawecy albo z przyczyn lezacych wylacznie po stronie oséb trzecich z wylaczeniem oséb, przy
pomocy ktorych wykonuje swoje zobowiazania, lub na skutek Sily Wyzsze;.

Rozdziat 7.
Odpowiedzialno$¢ Stron

§ 20.

Ogolne zasady odpowiedzialnosci

1. Podwykonawca odpowiada za dzialania badZ zaniechania os6b lub podmiotéw dziatajacych w jego
imieniu oraz na jego rzecz, badZ przynajmniej na jego rzecz.

2. Podwykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wykorzystywane podczas wykonania Robét
Urzadzenia i Materialy oraz za samo wykonanie Robdt poczawszy od dnia przekazania Frontu
Robét lub wstepu nan do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego Robot.

3. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dochowanie najwyzszej starannosci w wykonaniu
Robét z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie dziatalnosci.

4. Jezeli w okresie istnienia odpowiedzialnosci po stronie Podwykonawcy za wykonanie Roboét
nastapia usterki w zakresie prowadzonych Roboét, Podwykonawca bedzie zobowiazany do
naprawienia powyzszych usterek na wlasny koszt i niezwlocznie, a nadto w taki sposéb, azeby
Roboty zostaly wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ, Wymagan Zamawiajacego
oraz Kontraktu.
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5. Podwykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wszelkie szkody wywolane w zakresie Robot
w  wyniku czynno$ci Podwykonawcy po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru
konicowego.

6. Strony zgodnie postanawiaja, ze Podwykonawca ponosi wzgledem Wykonawcy odpowiedzialnosé
na zasadzie ryzyka tytulem szkéd poniesionych przez Wykonawce lub osoby trzecie w wyniku
niewykonania badz nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, a w szczegolnosci cho¢
niewylacznie w przypadku gdy Roboty zawieraja wady, usterki badz efekty bledow w sztuce
narazajace Wykonawce na strat¢ lub powodujace szkod¢ w jego majatku, chocby byla ona szkoda
posrednia badz utracona korzyscia. Ciezar wykazania, ze szkoda powstala z wylacznej winy
Wykonawcy badZ za sprawa sily wyzszej, spoczywa na Podwykonawcy.

7. Podwykonawca zobowiazuj¢ si¢ niniejszym zwolni¢ Wykonawce, przedstawicieli Wykonawecy, ich
wykonawcow, posrednikéw 1 pracownikow od wszelkich roszczen, szkoéd, strat i wydatkow
wynikajacych z Roboét okreslonych w Umowie, w tym z profesjonalnych ustug §wiadczonych przez
Podwykonawce, w szczegdlnosci wszelkich —roszczen oséb  trzecich.  Nieswiadomosé
Podwykonawcy co do zaistnienia sytuacji skutkujacej powstaniem roszczen oséb trzecich nie
zwalnia go od odpowiedzialnosci zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzezeniem, ze
Wykonawca zawiadomi Podwykonawce o takiej sytuacji lub roszczeniu osoby trzeciej nie pdzniej
niz w terminie dwudziestu jeden (21) dni od kiedy sam si¢ o nich dowiedzial.

8. Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu niedostarczenia przewidzianej niniejsza Umowa
dokumentacji w odpowiednim czasie. Wszelkie skutki opéznien w realizacji Umowy i Kontraktu tym
spowodowane, zostang poniesione przez Podwykonawce.

9. Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dzialan prowadzonych na Froncie Robét oraz oddzialywania na jego bezposrednie otoczenie (ze
szczegdlnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego prowadzenia Robdét w sasiedztwie torow
czynnych, w tym koniecznosci zachowania ich skrajni), wszystkich metod budowy oraz wszystkich
Robot.

10. Wykonawca nie odpowiada za konsekwencje wyboréw dokonywanych przez Podwykonawce
w przypadkach, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Podwykonawca moze
dokonaé¢ wyboru odnosnie sposobu realizacji Roboét, niezaleznie od tego, czy wymagana jest zgoda
Wykonawcy lub Zamawiajacego. Podwykonawca nie moze uwolni¢ si¢ od jakichkolwiek
zobowigzan, roszczen lub odpowiedzialnosci wskazujac na okolicznosci stanowiace konsekwencje
dokonanego wyboru (np. opdznienia w negocjowaniu uméw). Wszystkie te okolicznosci powinny
by¢ brane pod uwage przez Podwykonawce przy dokonywaniu wyboréw sposobu realizacji Robot,
a wszelkie nastepstwa dokonanych wyboréw sa w rozumieniu Umowy okoliczno$ciami lezacymi po
stronie Podwykonawcy, za ktére Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé, o ile postanowienia
Umowy nie stanowia inaczej.

11. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow
poszczegdlnych czgsci przedmiotu Umowy, a Podwykonawca jednej czgsci Robot odpowiada
bezposrednio wobec innych wykonawcéw za wszelkie wyrzadzone mu szkody.

12. Podwykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno§¢ za uszkodzenia elementéw infrastruktury, tj.
w szczegblnosci za uszkodzenia drég, rowow irygacyjnych, rurociagdw, kabli i linii elektrycznych,
kabli teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz wszelkich urzadzen, spowodowane przez niego
lub jego dalszego podwykonawce przy realizacji Robot. Podwykonawca bedzie zobowigzany do
bezzwlocznej naprawy uszkodzen na wlasny koszt oraz w razie koniecznosci wykonania wszelkich
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dalszych Robét naprawczych zleconych przez Wykonawce. Podwykonawca zaplaci Wykonawcy
odszkodowanie i przejmie od niego odpowiedzialno§¢ materialng, w zwiazku z wszystkimi
odszkodowaniami, stratami i wydatkami (wlacznie z oplatami sadowymi i innymi wydatkami
prawnymi), wyniklymi z kazdego takiego niepotrzebnego lub nieprawidlowego zaklécenia.
Podwykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenie terminéw ukonczenia
(lub innych terminéw wskazanych w Umowie) oraz dodatkowego Kosztu z tego tytulu.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas Robot lub innych prac, Podwykonawca zobowigzany jest do wznowienia lub
przeniesienia zniszczonych znakéw na wlasny koszt, a w przypadku znakéw osnowy panstwowej
powinien powiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego terenowo staroste.

§ 21.
Sita wyzsza

W przypadku zaistnienia Sily Wyzszej kazda ze Stron zobowiazuje si¢ niezwlocznie, lecz nie pdzniej
niz w terminie trzech (3) dni od dnia powziecia wiadomosci przez Strone, zawiadomi¢ drugg Strone
o zaistnieniu Sily Wyzszej w sposéb przewidziany postanowieniami niniejszej Umowy wraz
z dokumentacja zdarzenia, pod rygorem poniesienia odpowiedzialnosci z tytulu nienalezytego
wykonania niniejszej Umowy bez wzgledu na okolicznosé wystapienia Sity Wyzszej.

Kazda ze Stron bedzie zwolniona od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
niniejszej Umowy w takim zakresie, w jakim nastapilo to na skutek udokumentowanej Sity Wyzszej.

§ 22.

Kary umowne

Strony zgodnie postanawiaja, ze nastepujace przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan niepieni¢znych naprawione zostang w drodze zaplaty okreslonych sum tj. zastrzezonych
kar umownych. Podwykonawca zaplaci na dobro Wykonawcy kar¢ umowna:

1) za opdznienie w przejeciu Placu Budowy lub Frontu Robét w Lokalizacji w stosunku do terminu
wskazanego w § 3 ust. 3. powyzej - kar¢ umowna w wysokosci 1% Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia:

2) za opoznienie w wykonaniu Robét w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 3. powyzej
kar¢ umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigc tysigey zlotych, zero groszy) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

3) za opdznienie w usunigciu stwierdzonych wad, usterek lub bledéw w sztuce odnoszacych sie¢ do
Roboét w Okresie Zglaszania Wad lub w okresie Gwarancji Jako$ciowej — kar¢ umowng w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pi¢é tysiecy zlotych, zero groszy) za kazdy rozpoczety dzien

opoznienia;

4) za niedotrzymanie terminu usunigcia wady lub usterki uniemozliwiajacej lub ograniczajacej
eksploatacje linii kolejowej w Okresie Zglaszania Wad lub usterek, w terminie wskazanym przez
Wykonawce - w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy zlotych, zero groszy) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

5) za opdznienie w wystawieniu i doreczeniu faktury VAT zgodnie z terminem wskazanym w § 19
ust. 4. lub zgloszeniu Robo6t do odbioru zgodnie z terminem wskazanym w § 15. ust. 4. — kare
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umowng w wysokosci 1.000,00 zt (slownie: tysiac zlotych, zero groszy) za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia;

6) za powierzenie wykonania cze$ci przedmiotu Umowy dalszym podwykonawcom Robét bez
zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego, niezaleznie od sposobu i formy takiego powierzenia,
badZ tez za nieprzedlozenie do zaakceptowania przez Wykonawce oraz Zamawiajacego
projektu Umowy o podwykonawstwo z podwykonawca Robot (lub projektu jej zmiany) zgodnie
z § 13. Umowy — kar¢ umowng w wysokosci 500.000,00 zt (stownie: pi¢éset tysigcy zlotych, zero
groszy) za kazdy taki przypadek;

7) za nieprzedstawienie Wykonawcy oraz Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcg robét budowlanych
lub dostaw lub ustug lub jej zmiany badZ tez za przedstawienie Umowy o podwykonawstwo
z dalszym podwykonawca Robét lub dostaw lub ustug niezgodnej z postanowieniami
okreslonymi w § 13. Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt (slownie: jeden tysiac zlotych, zero
groszy) za kazdy przypadek przedlozenia niezgodnej umowy o podwykonawstwo;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca rob6t budowlanych lub
dostaw lub ustug w zakresie terminu zaplaty, w terminie 14 dni od daty wplywu do
Podwykonawcy wezwania od Wykonawcy lub Zamawiajacego - w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesi¢¢ tysigcy zlotych, zero groszy) za kazdy taki przypadek;

9) za brak zaplaty lub za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego dalszemu podwykonawcy
rob6t budowlanych lub dostaw lub ustug lub za nieterminows zaplat¢ lub brak zaplaty
wynagrodzenia przez dalszego podwykonawce jego dalszemu podwykonawcy zgodnie z § 13.
Umowy - w wysokosci 50.000,00 zt (slownie: piecdziesiat tysiecy zlotych, zero groszy) za kazdy
taki przypadek;

10) za nieposiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub nieterminowe optacenie sktadki, o czym
mowa w § 24 ust. 1. - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesig¢ tysiecy zlotych, zero groszy)
za kazdy rozpoczety dzien nieposiadania aktualnej polisy badz dzien opdznienia w oplaceniu
sktadki;

11) za opdznienie w przekazaniu dokumentu polisy ubezpieczeniowej lub dowodu oplacenia sktadki
w terminie wskazanym przez Wykonawce, o czym mowa w § 24 ust. 1 - w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: jeden tysiac zlotych, zero groszy) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia
w przekazaniu polisy lub dowodu optacenia sktadki;

12) w przypadku koniecznosci stosowania sygnatow zastepczych (Sz) wynikajacych z wydtuzonego
czasu trwania Robot z okolicznosci lezacych po stronie Podwykonawcy lub nieusunigcia w
ciagu 24 godzin usterek oraz wad z winy Podwykonawcy w czynnych urzadzeniach stuzacych
do prowadzenia ruchu kolejowego — kare umowna w wysokosci 50.000,00 zt (slownie:
pie¢dziesiat tysiecy zlotych, zero groszy) za kazda rozpoczeta dobe stosowania sygnalow
zastepczych lub za kazda kolejna rozpoczeta dobe nieusunigcia usterek poza pierwszymi 24
godzinami;

13) w przypadku naprawy kabli teletechnicznych, kabli i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

przez osobe nieposiadajacych wymaganych uprawnien - kare umowna w wysokosci 50.000,00 zt
(stownie: pigédziesiat tysiecy ztotych, zero groszy) za kazdy taki przypadek;
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14) w razie stwierdzenia przez Wykonawce wykonywania Robot w sposob zagrazajacy zdrowiu lub
zyciu ludzkiemu, a takze naruszenia przez Podwykonawce, dalszych podwykonawcéw lub
osoby pracujace w imieniu ww. podmiotéw przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony ppoz. zawartych w obowiazujacych przepisach, a takze niewywiazywania si¢ z
postanowied Umowy w tym zakresie - w wysokosci ustalonej na podstawie ,,Taryfikatora"
stanowigcego Zalacznik nr 5 do Instrukcji Ibh-105 ,,Zasady bezpieczenistwa pracy podczas
wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, utrzymaniowych 1 remontowych
wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania pracownika innego
pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..";

15) za uchybienie ktéremukolwiek z zobowiazan Podwykonawcy jako Strony Otrzymujacej
przewidzianych w § 31. niniejszej Umowy — kare umowna w wysokosci 50.000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy zlotych, zero groszy) za kazdy stwierdzony przypadek;

16) za uchybienie ktéremukolwiek z zobowiazan Podwykonawcy przewidzianych w § 33. niniejszej
Umowy — kare umowna w wysokosci 50.000.00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy zlotych, zero
groszy) za kazdy stwierdzony przypadek;

17) za rozwigzanie Umowy przez Podwykonawce w drodze wypowiedzenia w calosci lub w czg¢sci
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy badz z przyczyn zaleznych od Podwykonawcy - kare
umownga w wysokosci 30% (stownie: trzydziesci procent) Wynagrodzenia okreslonego w § 17.
ust. 3. Umowy;

18) za nieprzedlozenie terminowo Wykonawcy o$wiadczenia o zaplacie calego, naleznego
wynagrodzenia, o czym mowa w § 17. ust. 11. powyzej lub za nieprzedtozenie do faktury VAT
lub na wezwanie Wykonawcy os$wiadczenia o zaplacie calego, naleznego wynagrodzenia
dalszym podwykonawcom, o czym mowa w § 18. ust. 6. powyzej - kare umownag
1% (slownie: jeden procent) Wynagrodzenia okreslonego w § 17. ust. 3. Umowy za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w ich przedlozeniu;

19) za nieprzedlozenie Wykonawcy, Zamawiajacemu lub Inzynierowi zadanych przez nich
informacji, o ktérych mowa w niniejszej Umowie - kare umowna w wysokosci 2.000,00 zt
(stownie: dwa tysiace zlotych, zero groszy) za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w ich
nieprzedlozeniu;

Zastrzezone kary umowne nie wylaczajg prawa Wykonawcy do zadania na zasadach ogolnych
odszkodowan przenoszacych wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych po mysli art. 484 § 1 zd. 2.
Kodeksu cywilnego.

Strony zgodnie postanawiaja, ze zastrzezone kary umowne moga by¢ dochodzone kumulatywnie.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca ma prawo do potracenia wobec Podwykonawcy kar
umownych, odszkodowan 1 kosztow zwigzanych z nienalezytym wykonaniem zobowiazan
z naleznego na jego dobro Wynagrodzenia, choc¢by wierzytelnosci podane do potracenia nie byly
wymagalne badz zaskarzalne.

Wykonawca zastrzega prawo do potracenia kwot naleznych na jego dobro tytulem zaplaty kar

umownych 2z Zabezpieczenia Wykonania, do czego Podwykonawca upowaznia niniejszym
Wykonawece.
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6. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od niniejszej Umowy nie skutkuje wygasnieciem prawa
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy do dochodzenia zaplaty innych kar umownych niz kara
umowna z tytulu odstapienia od Umowy.

Rozdziaft 8.
Klauzule zabezpieczajace

§ 23.

Zabezpieczenie wykonania Robot

1. Podwykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy (i jako warunek zawieszajacy jej wejscia
w zycie) uzyska na wlasny koszt oraz ryzyko, jedna lub wigcej gwaranciji ubezpieczeniowych lub
bankowych (,,Zabezpieczenie ~Wykonania”), zabezpieczajacych wszystkie zobowiazania
Podwykonawcy wynikajace z Umowy, wystawionych przez polskie towarzystwo ubezpieczeniowe
lub bank zaakceptowany przez Wykonawce, w celu zabezpieczenia nalezytego wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, wystawionych na laczna kwote
stanowiaca 10% (stownie: dziesi¢é procent) Wynagrodzenia brutto, tj. na kwote [...] zt (stownie:
[...]) 1 doreczy je Wykonawcy najpdzniej na dzien przed dniem zawarcia niniejszej Umowy.

2. Gwarancja wystawiona przez bank lub zaklad ubezpieczent nienadzorowany przez Komisj¢ Nadzoru
Finansowego ,,KNF" albo przez oddzial zagranicznej instytucji kredytowej lub ubezpieczeniowej
spoza listy KNF wymaga uzyskania regwarancji przez podmiot nadzorowany przez KNF lub przez
oddzial  zagranicznej instytucji  kredytowej lub  ubezpieczeniowej z  listy KNF
(http:/ /www.knf.gov.pl/szukaj_podmioty.jsp). Gwarancja nie moze by¢ wystawiona przez banki lub

zaklady ubezpieczen objete postepowaniem upadlosciowym lub restrukturyzacyjnym.

3. Gwarancje opisane powyzej beda nieodwolalne, bezwarunkowe, platne na pierwsze zadanie
Wykonawcy, bez koniecznosci wszczynania postgpowania sadowego, bez prawa do potracenia lub
zatrzymania jakichkolwiek kwot 1 wystawione w formie zaaprobowanej uprzednio przez
Wykonawece, z zachowaniem pelnej swobody Wykonawcy co do takiej akceptaciji albo jej braku.

4. Podwykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne 1 wykonalne nigdy nie kroce;j
niz trzy miesigce ponad Okres Zglaszania Wad i Gwarancj¢ Jakosciowa, oraz usunigcia przez niego
wszelkich wad — w zaleznosci, ktére z tych zdarzen nastapi najpoézniej. Odnosnie do wysokosci,
Zabezpieczenie Wykonania (w wysokosci 100% - slownie: stu procent - wartosci Zabezpieczenia
Wykonania) bedzie obowigzywalo w okresie o trzydziesci (30) dni dluzszym od dnia dokonania
przez Zamawiajacego konicowego odbioru calosci robét objetych Kontraktem oraz SIWZ, albo
dokonania ostatniego odbioru koncowego, jezeli po mysli postanowien Kontraktu byly dokonywane
odbiory koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci prac nie bedacych Odcinkami w zakresie
nalezytego wykonania Kontraktu, a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie Zglaszania Wad oraz
Gwarancji Jako$ciowych (w wysokosci 30% - stownie: trzydziestu procent - wartosci Zabezpieczenia
Wykonania) bedzie obowigzywalo w okresie o 15 dni dluzszym niz okres do daty uptywu ostatniego
Okresu Zglaszania Wad. Na potrzeby niniejszego ustepu przyjmuje sig, ze zrealizowanie wszelkich
Robét nastapi - w zakresie wykonawstwa — 2z chwila dokonania odbioru Robét przez
Zamawiajacego, za$ w zakresie zrealizowania zobowiazan wynikajacych z rekojmi oraz gwarancji —
7 chwila potwierdzenia tego faktu przez Inzyniera, w drodze wystawienia Swiadectwa Wykonania.

5. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania precyzujq jego dat¢ wygasniecia, a Wykonawca nie
zostanie uprawniony po mysli postanowien Kontraktu do otrzymania Swiadectwa Przejecia przed
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data o 30 dni wczesniejsza od tej daty wygasniecia w zakresie nalezytego wykonania Umowy lub
Wykonawca po mysli postanowiei Kontraktu nie zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa
Wykonania przed data o 15 dni wczedniejsza od daty wygadniecia w zakresie usuniecia wszelkich
wad, to wtedy Podwykonawca:

1) bedzie przedituzal waznod¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia wszelkich
zleconych Robot i usuniecia wszelkich wad,;

2) dostarczy Wykonawcy, najpézniej na trzydziesci (30) dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia przedluzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe
zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejsza Umowa w zakresie kwoty i terminu
obowigzywania.

W przypadku, gdy Podwykonawca nie przedluzy Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z zapisami
powyzej, Wykonawca ma prawo zmieni¢ forme dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia Wykonania.
Wyplata ta nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zatrzymanie tytulem zabezpieczenia wykonania Umowy kwoty Wynagrodzenia bedzie
réwnoznaczne z zawarciem pomiedzy Stronami umowy kaucji. W przypadku wstrzymania
platnosci, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim Podwykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia
z tytulu zatrzymania platnosci, a w tym w szczegblnosci o odsetki od wstrzymanej platnosci.
Przedtuzone Zabezpieczenie Wykonania musi by¢ zgodne z warunkami niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma prawo zglosi¢ zadanie na podstawie Zabezpieczenia Wykonania w celu
zaspokojenia wszelkich roszczen wobec Podwykonawcy, wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegélnosci cho¢ niewylacznie odszkodowan,
platnosci dokonanych za Podwykonawce na rzecz jego podwykonawcéw, kar umownych,
odszkodowan 1 kosztéw wykonania zastepczego, a takze w ktérymkolwiek z nastgpujacych
przypadkow:

1) nieprzedtuzenia przez Podwykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, w ktérym to
przypadku Wykonawca moze zazadac pelnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania;

2) niezaplacenia przez Podwykonawce Wykonawcy kwoty mu naleznej, wynikajacej wprost
z niniejszej Umowy, w terminie siedmiu (7) dni od dnia wymagalnosci roszczenia lub dnia,
w ktorym roszczenie najwczesniej staloby si¢ wymagalne;

3) nienaprawienia przez Podwykonawce uchybienia w terminie wskazanym w powiadomieniu,
wymagajacym, aby to uchybienie bylo naprawione;

4) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniaja Wykonawce do odstapienia od Umowy, niezaleznie
od tego, czy o§wiadczenie o odstapieniu zostato zlozone;

5) odstapienia przez Wykonawce od Umowy lub zawieszenia badZz odwolania Robét w danej
Lokalizacji, jezeli Wykonawcy beda przystugiwaly roszczenia niezaspokojone przez
Podwykonawce do czasu wypowiedzenia lub w zwigzku z takim wypowiedzeniem;

Wykonawca zwréci Podwykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70% (stownie:

siedemdziesi¢ciu procent) w terminie czterdziestu pieciu (45) dni od dnia dokonania odbioru
koncowego prac w ramach Kontraktu przez Zamawiajacego lub upowazni go do takiego obnizenia
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kwoty udzielonej gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, jednak nigdy nie wczesniej niz przed
dniem wygasniecia niniejszej Umowy, albo w terminie czterdziestu pieciu (45) dni od dnia dokonania
ostatniego odbioru koficowego przez Zamawiajacego wszelkich robot przewidzianych
Kontraktem, jezeli byly dokonywane odbiory koncowe dla Odcinkéw albo innych czesci prac
objetych Kontraktem nie bedacych Odcinkami. Pozostala kwota w wysokosci 30% (stownie:
trzydziestu procent) Zabezpieczenia Wykonania pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstalych
w Okresie Zglaszania Wad 1 zostanie zwrécona nie pézniej niz w terminie dwudziestu pieciu (25) dni
po uplywie ostatniego Okresu Zglaszania Wad pod warunkiem wusuni¢cia wszystkich wad
potwierdzonych §wiadectwem wykonania wystawionym przez Inzyniera.

§ 24.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci

Podwykonawca (i) uzyska, (i) zobowiazuje si¢ utrzymywacé na swoj koszt (w tym w szczegolnosci
poprzez terminowe oplacenie skladek i ewentualnie przedlozenie dowodu tego faktu Wykonawcy
na jego zadanie — niezwlocznie) od dnia zawarcia niniejszej Umowy do zakonczenia Okresu
Zglaszania Wad oraz okregu obowiazywania Gwarancji Jako$ciowej oraz (iii) przedtozy Wykonawcy
na kazde jego wezwanie kopie wszystkich polis ubezpieczeniowych, ktére moga by¢ zwigzane
z Umowa, wraz z kopiami dowoddéw uiszczenia stosownych skladek. Zobowiazanie to dotyczy
w szczegblnodci cho¢ niewylacznie ubezpieczenia ,,Odpowiedzialnosci cywilnej” dziatalnosci,
ubezpieczenia Robot oraz Sprzetu — na minimalna sume ubezpieczenia niemniejsza niz 10%
(stownie: dziesi¢¢ procent) Wynagrodzenia brutto. Uwierzytelnione kopie polis ubezpieczeniowych
stanowig integralny Zatacznik nr 7 do niniejszej Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze powyzsze polisy ubezpieczeniowe zostana wystawione lacznie na
Podwykonawce, Wykonawce oraz dalszych podwykonawcow jako podmioty wspélubezpieczone.
Pokrycie bedzie miato zastosowanie oddzielnie do kazdego ze wspdlubezpieczonych, tak jak gdyby
dla kazdego z nich byla wystawiona oddzielna polisa.

Umowy ubezpieczenia winny by¢ zawarte z ubezpieczycielami posiadajacymi stosowne zezwolenie
na prowadzenie dziatalno$ci ubezpieczeniowej i posiadajacymi jednostki organizacyjne na terytorium
Kraju, posiadajacymi odpowiedni potencjal osobowy i organizacyjny, ktérzy sa zdolni do obstugi
zawartych uméw ubezpieczenia 1 likwidacji szkdéd poprzez jednostki prowadzace dzialalno$¢ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres polis ubezpieczeniowych wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy.

Kazda umowa ubezpieczenia (polisa) od straty lub szkody, bedzie postanawiaé, ze platnosci beda
dokonywane w walutach wymaganych do naprawienia tej straty lub szkody. Platnosci otrzymane od
ubezpieczycieli beda uzyte do naprawienia tej straty lub szkody.

Podwykonawca nie dokona jakiejkolwiek zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia bez
uprzedniego zatwierdzenia przez Wykonawce. Jezeli ubezpieczyciel dokona (lub bedzie prébowat
dokonad) jakakolwiek zmiang, to Podwykonawca najpierw powiadomiony przez ubezpieczyciela,
bezzwlocznie da powiadomienie o tym Wykonawcy.

Podwykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym bezwarunkowo i nieodwolalnie:

1) utrzymywa¢ na wlasny koszt w trakcie od dnia zawarcia niniejszej Umowy do zakofczenia
Okresu Zglaszania Wad oraz okresu obowiagzywania Gwarancji Jakosciowej wszelkie wyzej
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wskazane polisy ubezpieczeniowe, jakie beda niezbedne w celu spelnienia zobowigzan
Podwykonawcy wynikajacych z Umowy,

2) przedlozy¢ Wykonawcy wszelkie wyzej wskazane polisy ubezpieczeniowe na kazde jego zadanie
w terminie jednego (1) dnia od dnia doreczenia mu zadania.

Strony zgodnie os$wiadczaja, ze zadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza zobowigzan
ani obowigzkéw Podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy. Wszelkie nalezne kwoty,
ktére nie byly objete zakresem ryzyk okreslonych w powyzszych polisach ubezpieczeniowych lub
platnosci, ktore nie zostaly uzyskane od ubezpieczycieli, zostang zaptacone przez Podwykonawce.

§ 25.
Gwarancja JakoSciowa
Podwykonawca udziela Wykonawcy gwarancji na wykonane Roboty na okres réwny Gwarancji
Jakosciowej.

Odnosnie do wykonywania uprawnien gwarancyjnych, Strony postanawiaja ze:
1) gwarancja obejmuje caloé¢ przedmiotu Umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) gwarancja wykonywana bedzie przez Podwykonawce na zasadach przewidzianych niniejsza
Umowa, Kontraktem oraz SIWZ, a w szczegdlnosci Wymaganiami Zamawiajacego;

3) Podwykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego usuniecia wad (usterek) wykonanych
Robdt, jesli wady te (usterki) ujawnia si¢ w ciagu Gwarancji Jakosciowej, w terminie wskazanym
przez Wykonawce;

4) Podwykonawca zobowiazuje si¢ niniejszym do zawiadomienia na pisSmie Wykonawcy
o usunigciu wad oraz gotowosci do dokonania odbioru wykonanych Robét uprzednio
okreslonych jako wadliwe;

5) Jezeli Podwykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Wykonawce, Wykonawca
zastrzega prawo do zlecenia usunigcia wad (usterek) osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko
Podwykonawcy, co nie wymaga upowaznienia sadu i na co Podwykonawca wyraza zgodg;

6) Wykonawca zastrzega sobie prawo do dokonywania usuwania wad i usterek we wlasnym
zakresie przez przeszkolony personel, co nie powoduje utraty gwarancji — tozsame uprawnienie
przystuguje Zamawiajacemu. Udzielona gwarancja nie moze by¢ w zaden sposob ograniczona
przez fakt przyszlej rozbudowy lub wykorzystania infrastruktury, ani jakiekolwiek inne
okolicznos$ci odnoszace sie do zmian w infrastrukturze;

7) W okresie Gwarancji Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostgpnosci 1 gotowosci
swoich stuzb technicznych do usuwania awarii, usterek 1 wad;

8) W ostatnim miesigcu Gwarancji Jako$ciowej, Wykonawca zastrzega prawo do wyznaczenia daty

pogwarancyjnego odbioru Robét. W takim wypadku Wykonawca powiadomi o tym terminie
Podwykonawce;

43 | Strona



9) Podwykonawca zobowigzuje si¢  niniejszym, ze gwarancje udzielone  zgodnie
z postanowieniami Umowy beda mogly zosta¢ przeniesione na nastepcow prawnych oraz na
Zamawiajacego przez Wykonawce, na co Podwykonawca wyraza niniejszym zgodeg;

10) Postanowienia odnoszace si¢ do gwarancji nie wylaczaja, nie ograniczaja, ani nie pozbawiaja
Wykonawcy uprawnien wynikajacym z rekojmi.

§ 26.
Rekojmia za wady

Strony zgodnie przyjmuja, ze w odniesieniu do Roboét lub jakiejkolwiek jej czesci Wykonawcy
przystuguje rekojmia w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ktérej okres nie jest krotszy niz Okres
Zglaszania Wad. W ramach r¢kojmi Wykonawca jest uprawniony do zadania wedlug wlasnego
uznania (1) usuniecia wad 1 usterek, (i) obnizenia Wynagrodzenia, (iii) zlecenia usunigcia wad lub
usterek osobie trzeciej na koszt oraz ryzyko Podwykonawcy, co nie wymaga upowaznienia sadu,
zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Okres Zglaszania Wad rozpoczyna swoj bieg nie wczesniej niz w dniu bezusterkowego odbioru
konicowego Robét w ramach okreslonej Lokalizacji, na co Podwykonawca niniejszym wyraza
zgode.

Wykonawca bedzie uprawniony do przedluzenia Okresu Zglaszania Wad dla Robét, jezeli Roboty
lub Urzadzenie (w zaleznosci od przypadku, a po przyjeciu) nie moga by¢ uzywane do zamierzonych
celéw, z powodu jakiej$s wady lub szkody. Jednakze Okres Zglaszania Wad nie bedzie przediuzony
o wiecej, niz dwa lata.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub brakéw w Okresie Zglaszania Wad w wykonanych
Robotach lub Dokumentach Podwykonawcy, Wykonawca ma prawo w pierwszej kolejnosci zadac
od Podwykonawcy usuni¢cia wad, usterek lub brakéw, poprzez naprawe wadliwej czesci Robot lub
materialéw, a w razie jej niepowodzenia lub braku mozliwosci naprawy, Wykonawca ma prawo
zada¢ wymiany wadliwej czgSci Robot lub materialéw lub Urzadzen, w dalszej kolejnosci
Wykonawca jest uprawniony do obnizenia wynagrodzenia Podwykonawcy odpowiednio do
charakteru wad, usterek lub brakéw i kosztéw ich usunigcia badZ pomniejszenia wartosci -
w odniesieniu do wad nieusuwalnych. Wykonaweca jest nicodwolalnie upowazniony do wykonania
zastepczego, poprzez powierzenie usunigcia wad, usterek lub brakéw innemu wykonawcy na koszt
1 ryzyko Podwykonawcy. W takim przypadku Podwykonawca pokryje Wykonawcy wszystkie
koszty zwigzane z wykonawstwem zastepczym.

. Jezeli Wykonaweca zrealizuje uprawnienie polegajace na obnizeniu wynagrodzenia, Podwykonawca
bedzie zobowiazany do wystawienia faktury korygujace;j.

Ustala si¢, ze wszelkie wady, usterki lub braki beda usuwane przez Podwykonawce w terminie
wyznaczonym przez Wykonawce (Ilub w jego imieniu), uwzgledniajacym realng mozliwos$¢ usunigcia
wady usterki lub braku.

. Jezeli wada lub szkoda nie moze by¢ szybko usunigta na Placu Budowy, to Podwykonawca, za
zgoda Wykonawcy, moze dla celéw naprawy zabra¢ z Placu Budowy egzemplarze Urzadzen, ktore

sa wadliwe lub uszkodzone.

Dla materialéw lub Urzadzen Okres Zglaszania Wad biegnie od nowa od dnia ich wymiany.
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9. Za usunigcie wady, usterki lub braku przyjmuje si¢ date¢ podpisania protokotu usunigcia przez

1.

przedstawicieli Wykonawcy lub Inzyniera oraz Podwykonawcy.

§27.

Solidarna odpowiedzialnos¢

Jezeli Podwykonawce stanowi wedlug stosowanych norm prawa powszechnie obowigzujacego,
konsorcjum, spétke cywilna lub inne, nie majace osobowosci prawnej, ugrupowanie dwoch lub
wiecej 0sob, to:

1) osoby takie beda uwazane za solidarnie odpowiedzialne przed Wykonawca za wykonanie
Umowy, jak réwniez za zaplate wszelkich kwot naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
Umowy, a w tym w szczegolnosci lecz nie wylacznie kar umownych oraz odszkodowan

2) osoby takie powiadomia Wykonawce na pismie o swoim partnerze wiodacym, ktory bedzie mial
pelnomocnictwa do podejmowania decyzji wiazacych te osoby i kazda z nich, a w przypadku, w
ktérym tego nie uczynia, skuteczne na gruncie niniejszej Umowy beda wszelkie ustalenia
dokonane przez Wykonawce z dowolnym podmiotem tworzacym tego rodzaju ugrupowanie;

3) Podwykonawca zobowigzuje si¢ do informowania Wykonawcy o kazdorazowej zmianie
umowy regulujacej wspolprace tych osoéb, ktoére wspolnie podjely sie wykonania przedmiotu
Umowy;

4) partner wiodacy bedzie upowazniony do otrzymywania polecen dla i w imieniu wszystkich osob;

5) osoby takie ponosi¢ bedg solidarng odpowiedzialno§¢ za wyplate naleznego swoim
podwykonawcom wynagrodzenia, niezaleznie od tego, ktéra z oséb zawarla z takim
podwykonawca umowe;

6) w przypadku gdy w ramach ustawowej solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcy dokona on
zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy tych oséb, moze on zada¢ od Podwykonawcy
jako kazdej z tych osob i solidarnie, zwrotu zaplaconej kwoty w pelnej wysokosci.

Rozdziat 9.
Postanowienia dodatkowe

§ 28.
Odstgpienie od Umowy

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy, w przypadku gdy:

1) Podwykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z § 23. Umowy, w tym gdy
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy okaze si¢ skorzystanie przez

z Wykonawce z uprawnien przewidzianych w § 23 Umowy;

2) Podwykonawca nie dostarczy Wykonawcy Zabezpieczenia Wykonania z przedluzona datq
waznosci, zgodnie z § 23 Umowy;
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3) Podwykonawca porzuci Roboty toczace si¢ na ktorejkolwiek z Lokalizacji;

4) Podwykonawca w inny sposob, anizeli poprzez porzucenie Robot, otwarcie okazuje swoj
zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wedlug Umowy;

5) Podwykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ prowadzenia Robét zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy, Wymagan Zamawiajacego, SIWZ lub Kontraktu - w
takim przypadku Wykonawca wezwie Podwykonawce do prowadzenia Robét zgodnie z ww.
dokumentami i wyznaczy Podwykonawcy tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym
jego uplywie bedzie uprawniony do odstapienia od niniejszej Umowy.

6) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowigzania, o ktérych mowa w § 30, § 31, § 33, § 34;

7) Podwykonawca stanie si¢ niewyplacalny w ten sposob, ze zaprzestanie wykonywania swoich
wymagalnych zobowiazan pieni¢znych, niezaleznie od wartosci tych zobowiazan 1 przyczyny ich
niewykonywania lub, gdy zobowiazania Podwykonawcy przekrocza wartos¢ jego majatku,
nawet wowczas, gdy na biezaco te zobowiazania wykonuje;

8) wszczete zostalo postepowanie egzekucyjne z jakiejkolwiek ruchomosci lub nieruchomodci
Podwykonawcy;

9) Podwykonawca zlozy wniosek o otwarcie w stosunku do niego postepowania
restrukturyzacyjnego lub wniosek o ogloszenie jego upadlosci, badz ktérekolwiek z ww.
postegpowan zostanie otwarte z jego udzialem jako dluznika;

10) Podwykonawca faktycznie zaprzestanie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, lub zawiesi
prowadzenie dzialalnosci gospodarczej niezaleznie od tego, czy zostal dokonany odpowiedni
wpis w tym przedmiocie we wlasciwym rejestrze Podwykonawcy;

11) Podwykonawca daje lub proponuje, bezposrednio lub za posrednictwem innej osoby (w tym
migdzy innymi swoich pracownikéw, osob, z ktérymi Podwykonawca wspolpracuje na
podstawie uméw cywilnoprawnych, przedstawicieli, dalszych podwykonawcow), jakakolwiek
korzy$¢ majatkowa lub osobista jakiejkolwiek osobie, jako zachete lub nagrode za jakiekolwiek
dzialanie lub wstrzymanie si¢ od jakiegokolwiek dzialania zwiazanego z Umowa lub za okazanie
lub wstrzymanie si¢ od okazania przychylnodci lub nieprzychylnosci w zwiazku z realizacjq
Umowy, a takie dzialanie jest zabronione przez ustawe pod grozba kary;

12) konieczne stalo si¢ co najmniej dwukrotne dokonywanie przez Wykonawce bezposredniej
zaplaty na rzecz dalszego podwykonawcy Podwykonawcy lub jednorazowej zaplaty na sume
wicksza niz 5% Wynagrodzenia;

13) opoéznienie Podwykonawcy w wykonaniu Roboét w ktoérejkolwiek z Lokalizacji lub usunieciu
wad 1 usterek przekroczy czternascie (14) dni w stosunku do terminu wskazanego w niniejszej
Umowie;

14) Podwykonawca razaco zaniedba wykonywanie Umowy w szczegdlnosdci poprzez dzialania lub
zaniechania Podwykonawcy skutkujagce szkodg Wykonawcy badz Zamawiajacego lub
nieprzestrzegania przez niego badZz jego pracownikéw 1 dalszych podwykonawcéw
podstawowych zasad bezpieczenstwa,
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15) Podwykonawca nie zastosuje si¢ do polecenn Wykonawcy, Zamawiajacego lub Inzyniera
w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania takiego polecenia;

16) Podwykonawca nie bedzie utrzymywal waznych polis ubezpieczeniowych przez okres
wykonywania Robét zgodnie z postanowieniami § 24. Umowy;

oraz w innych przypadkach przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy lub normami prawa
powszechnie obowiazujacego.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca zastrzega na swoja rzecz prawo do odstgpienia od
niniejszej Umowy, bez podawania przyczyn, w terminie czterech (4) miesiecy od dnia jej zawarcia.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy 1 odwotac
Roboty lub cze$¢ z nich w przypadku wygasniecia lub Kontraktu laczacego go z Zamawiajacym,
a takze odstapienia od Kontraktu przez Zamawiajacego lub Wykonawce.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Podwykonawca moze odstapi¢ od niniejszej Umowy w przypadku,
w  ktorym  Wykonawca pozostaje w opoznieniu z dokonaniem platnosci naleznych mu
1 wymagalnych kwot o dluzej niz 60 (sze$¢dziesiat) dni, przy czym przed zlozeniem os$wiadczenia
o odstgpieniu Podwykonawca powinien wezwa¢ Wykonawce do zaplaty naleznych
Podwykonawcy i wymagalnych kwot w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania —
dokonanie platnosci przez Wykonawce we wskazanym mu w wezwaniu terminie skutkuje
wygasnieciem prawa Podwykonawcy do odstapienia.

W dniu odstapienia od Umowy, niezaleznie od tego przez kogo zostanie zlozone os$wiadczenie
o odstapieniu, Wykonawca bedzie uprawniony do  przejecia  wszystkich  praw
1 obowigzkéw Podwykonawcy wynikajacych z umoéw z jego dalszymi podwykonawcami, za$
Podwykonawca zobowiazuje si¢ taka mozliwos¢ zapewni¢c Wykonawcy bez koniecznosci
podejmowania przez niego negocjacji oraz dokonywania jakichkolwiek platnosci z tytulu przejecia
praw 1 obowigzkéow Podwykonawcy, w umowach o dalsze podwykonawstwo. Wykonawca lub
inny wykonawca moze wykorzystywac dla celu zakoniczenia Robét dokumentacje wykonawcza i inne
dokumenty opracowane przez Podwykonawce lub na jego zamoéwienie bez prawa po stronie
Podwykonawcy do zadania z tego tytutu jakichkolwiek kwot.

Odstapienie od Umowy nie ma wplywu na rozpoczete Roboty i ich wykonanie, chyba Ze ulegng one
odwolaniu przez Wykonawece.

Wypowiedzenie Umowy musi zosta¢ zlozone na pismie zgodnie z postanowieniami § 32.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wygasnigcie stosunku zobowiazaniowego pod jakimkolwiek tytutem
prawnym badz faktycznym nie wplywa na powstale w czasie trwania Umowy zobowiazania
pieni¢zne Podwykonawcy, chocby byly niewymagalne na dzien wygasniecia stosunku
zobowigzaniowego, a w szczegolnosci cho¢ niewylacznie zobowigzania z tytulu zaplaty
wynagrodzenia, zaplaty odszkodowan oraz kar umownych, a takze na zobowiazania odnoszace si¢
do zachowania poufnosci i ochrony danych osobowych, a nadto na przeniesienie autorskich praw
majatkowych do Elementéw Autorskich.

§ 29.

Prawa wlasnosci intelektualnej
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1. Na mocy niniejszej Umowy Podwykonawca przenosi, z chwilg przekazania Elementéw Autorskich
na Wykonawce, bezwarunkowo, na wylaczno$¢, bez ograniczen czasowych i terytorialnych, catos¢

autorskich praw majatkowych do Elementéw Autorskich, w tym do ich uzupelnien, modyfikacji
1 uszczegdlowien.

2. W zwiazku z tym, ze realizacja Umowy obejmuje wykonanie cze$ci inwestycji infrastrukturalne;
przeznaczonej do wieloletniej eksploatacji, intencja niniejszego paragrafu jest dokonanie
przeniesienia na rzecz Wykonawcy, a nastepnie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego,
calosci praw autorskich do Elementéw Autorskich, tak, aby to Zamawiajacy byl docelowo
uprawniony do calo$ci Elementéw Autorskich w zakresie wszelkich znanych i1 mozliwych
(niezaleznie od formy) sposobow ich eksploatacji lub dalszego transferu. W zwiazku z tym
przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich oraz obejmuje wszelkie pola eksploataciji, znane w chwili zawarcia Umowy, w tym

migdzy innymi:

1) dowolne zwielokrotnianie utworu i tworzenie jego nowych egzemplarzy (kopii), niezaleznie od
zakresu, formy 1 sposobu (Srodkéw 1 techniki) wykonania oraz przeznaczenia danego
zwielokrotnienia, w tym wprowadzanie do pamieci komputera i dowolne formy przetwarzania w
pamieci komputera, jak tez dowolne powielanie utworu w innych (nowych) formach, technikach
lub technologiach;

2) dowolne rozpowszechnianie oryginaléw lub kopii utworu, niezaleznie od zakresu, formy,
sposobu (Srodkéw i techniki) i celu rozpowszechnienia, w tym obrét, najem, uzyczenie
1 oddawanie do uzywania na innej podstawie (odplatnie lub nieodptatnie) oraz dowolne formy
publicznego udostepniania, w tym w sieci Internet oraz w drodze dowolnych form przekazu
1 transmisji bezprzewodowej;

3) utrwalanie kazdg technikq w catosci i we fragmentach;

4) utrwalanie kazda technika w calosci i we fragmentach na wszystkich nosnikach (zwtaszcza
tasmie magnetycznej, plytach DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, twardym
dysku komputera, plikach MP3, MP4);

5) zwielokrotnienie kazda technika w calosci i we fragmentach, na wszystkich nos$nikach,
w szczegolnosdci drukiem, na kliszy fotograficznej, na tasmie magnetycznej, na dyskietce, w
systemie analogowym, w systemie cyfrowym i wszelkich systemach komputerowych, plytach
DVD, Blu-ray, CD-R, CD-RW, Video-CD, Mini Disc, MP3, MP4);

6) wprowadzenie do obrotu w catosci i we fragmentach w kazdej postaci w kraju i zagranica;

7) wprowadzenie w calosci 1 we fragmentach do pamigci komputera oraz sieci komputerowych
1 multimedialnych, w tym do sieci Internet;

8) publiczne wykonanie lub publiczne odtworzenie w calosci i we fragmentach;
9) wystawienie w catosci i we fragmentach;
10) wyswietlenie w catosci 1 we fragmentach;

11) wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy w calos$ci 1 we fragmentach;
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12) oddanie w najem, dzierzaweg, uzyczenie i wymiang, a w tym najem, dzierzawe, uzyczenie
1 wymiane egzemplarzy w calosci i we fragmentach;

13) publiczne udostepnienie w calosci i we fragmentach w taki sposob, aby kazdy mégl mie¢ do
niego dostep w wybranym czasie i miejscu;

14) wykorzystanie w multimediach w calos$ci 1 we fragmentach;
15) decydowanie o wykonywaniu praw zaleznych;
16) wykorzystanie w catosci i we fragmentach do celéw promocyjnych i reklamy;

W powyzszym zakresie Podwykonawca zobowigzuje si¢ nie wykonywac autorskich praw
osobistych.

17) ponadto, w odniesieniu do programéw komputerowych, dokonywanie dowolnych zmian
w programie komputerowym i jego kodzie zrédlowym (w tym tlumaczenie, przystosowywanie i
zmiana ukladu utworu), niezaleznie od zakresu, formy, sposobu (Srodkéw 1 techniki) ich
dokonania oraz ich przeznaczenia

W przypadku, gdyby po zawarciu Umowy zaistnialy (zostaly odkryte) nowe sposoby lub mozliwosci
korzystania z Elementéw Autorskich lub ich czg¢sci, nieznane w chwili zawierania Kontraktu
(nieznane wczesniej pola eksploatacji), Podwykonawca zobowiazuje si¢, na zadanie Wykonawcy, w
ramach Wynagrodzenia, przenies¢ na Wykonawcy prawa autorskie rowniez na tych nowoodkrytych
polach eksploatacji.

Przeniesienie na Wykonawce autorskich praw majatkowych do poszczegélnych Elementéw
Autorskich i ich czes$ci nie wymaga dokonania zadnych dodatkowych czynnosci, jak réwniez nie
uprawnia Podwykonawcy do zadania zaplaty jakichkolwiek dodatkowych kwot, albowiem nast¢puje
w ramach Wynagrodzenia i bedzie nastepowac z mocy niniejszej Umowy kazdorazowo z chwila
Odbioru Koncowego danych Robét, z ktoérych wykonaniem zwigzane beda dane Elementy
Autorskiego lub ich cz¢sci. Przeniesienie praw do calosci Elementéw Autorskich powstatych
w trakcie realizacji Umowy nastapi najpozniej z chwilag Odbioru Konicowego Robét.

Wraz z przeniesieniem na Wykonawce autorskich praw majatkowych do Elementéw Autorskich,
Podwykonawca przenosi na Wykonawce, w calosci, prawo zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych.

Wraz z przeniesieniem na Wykonawce autorskich praw majatkowych do Elementéw Autorskich,
Podwykonawca, dzialajac w imieniu wlasnym oraz reprezentujac w tym zakresie tworcow
Elementéw Autorskich, bezwarunkowo 1 nieodwotalnie upowaznia Wykonawce do:

1) dokonywania dowolnych zmian i przeksztalcen utworéw 1 ich czesci, w tym ich dowolnego
dzielenia lub taczenia z innymi utworami;

2) korzystania z Elementéw Autorskich bez informowania o osobie tworcy, za wyjatkiem
przypadkow, gdy jest to obowigzkowe zgodnie z przepisami prawa;

3) wyrazanie przez Wykonawce dalszej zgody w zakresie okreslonym powyzej.

W przypadku, gdy Elementem Autorskim bedzie program komputerowy, Podwykonawca

zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy wszelkie kody Zrédlowe oraz dokumentacje projektowa
1 techniczng tego programu, jak tez wszelkie inne informacje 1 $rodki potrzebne do korzystania
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10.

11.

z niego zgodnie z nabytymi przez Wykonawce prawami. Materialy te musza zawiera¢ wszelkie dane
pozwalajace na samodzielne korzystanie z oprogramowania i jego modyfikowanie.

Przeniesienie praw do Elementéw Autorskich obejmuje réwniez obowiazek do przeniesienia
1 wydania na rzecz Wykonawcy wszelkich ich nos$nikow.

W przypadku opracowania przez Podwykonawce, w zwiazku z wykonywaniem Umowy, wynalazku,
wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego (odpowiednio wzoru wspélnotowego):

1) Prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguja Wykonawcy
zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo wlasnosci przemystowej;

2) Podwykonawca, z mocy niniejszej Umowy i z chwila Odbioru Koficowego Robét, przenosi na
Wykonawce prawo do wzoru wspolnotowego;

3) zgloszenie wynalazku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego (odpowiednio wzoru
wspolnotowego) w celu uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
(odpowiednio prawa do wzoru wspodlnotowego) dokonywane jest przez Wykonawce lub
Zamawiajacego 1 na ich rzecz;

4) Podwykonawca zobowigzany jest dopelni¢ wszelkich formalno$ci niezbednych dla korzystania
przez Wykonawce z przystugujacych mu praw.

Podwykonawca przyjmuje na siebie pelna odpowiedzialno§é wobec Wykonawcy za prawidtowos¢
przekazania Wykonawcy PWI zgodnie z warunkami Umowy, Kontraktu i Wymaganiami
Zamawiajacego.

Przeniesienie PWI oraz Elementéw Autorskich nastepuje w ramach Wynagrodzenia.

§ 30.

Ochrona srodowiska

Podwykonawca bedzie postepowal zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

W szczegdlnosci cho¢ niewylacznie, Podwykonawca postepowal bedzie zgodnie z zapisami decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniami okreslonymi na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko (jezeli taka ocena byla prowadzona) oraz zgodnie z wszystkimi innymi
decyzjami administracyjnymi w zakresie ochrony srodowiska.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkoda w $rodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Podwykonawce Robotami, Podwykonawca zobowigzany jest do podjecia
niezwlocznych dzialan zapobiegawczych. Podwykonawca odpowiada za szkody w $§rodowisku
powstale wskutek prowadzenia Robét. W przypadku wystapienia szkody w  srodowisku
Podwykonawca jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w $rodowisku,
zapobiezenia kolejnym szkodom oraz do podjecia dzialan naprawczych. Wszelkie dzialania
zapobiegawcze 1 naprawcze Podwykonawca przeprowadzi na wlasny koszt.

W przypadku stwierdzenia przez wlasciwy organ, ze realizacja przedsigwzigcia narusza warunki
1 obowigzki, o ktérych mowa w art. 136a ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko, w szczegolnosci wymogi okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach badz
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w decyzjach, o ktérych mowa w art. 86 ww. ustawy, Wykonawca zastrzega sobie prawo do
przeniesienia na Podwykonawce kar pieni¢znych z powyzszego tytulu, przewidzianych art. 136a
oraz 136b w/w ustawy powstalych w wyniku dzialan Podwykonawcy, w szczegdlnosci
w przypadku, w ktérym zostanie on obciazony nimi przez Zamawiajacego.

5. Podwykonawca zobowiazany jest do stosowania i przestrzegania zapisow ,,Instrukcji gospodarki
odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1" (www.plk-sa.pl), a Podwykonawca nicodwolanie
oswiadcza, iz zapoznal si¢ z tym dokumentem przed zawarciem niniejszej Umowy.

§ 31.

Poufnos¢

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze dla celéw niniejszej Umowy, termin ,, Informacje Poufne” oznacza
wszystkie informacje o charakterze poufnym, ktére przekazywane sa Podwykonawcy (,,Stronie
Otrzymujacej”) przez Wykonawce (,,Strone Ujawniajaca”) w zwigzku z realizacja Umowy oraz
Kontraktu, lub, o ktérych Podwykonawca powzial wiedze przy okazji wykonywania niniejszej
Umowy, ktére zachowaly taki status przed zawarciem niniejszej Umowy, po dacie zawarcia Umowy
lub jej wygasniecia, badZ w trakcie jej wykonywania, bez wzgledu na sposéb ich ujawnienia.

2. Informacje Poufne moga by¢ wykorzystywanie tylko i wylacznie w celu zwiazanym bezposrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy.

3. Strona Otrzymujaca nieodplatnie i bezterminowo, a w wypadku, w ktérym uznano by, ze
zobowigzanie bezterminowe jest niewazne, w zadnym wypadku nie krocej niz przez okres pietnastu
(15) lat po wygasnieciu niniejszej Umowy:

a) zachowa Informacje Poufne w poufnosci;

b) nie ujawni Informaciji Poufnych zadnej innej osobie, chyba Ze uzyska uprzednio pisemna zgode
Strony Ujawniajacej wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci;

c) nie wykorzysta Informacji Poufnych do innych celéw niz zwiazanych z wykonywaniem
przedmiotu niniejszej Umowy;

d) zabezpieczy Informacje Poufne przed dostepem o0séb nieuprawnionych, a w szczegolnosci
zastosuje zabezpieczenia techniczne 1 organizacyjne w celu ochrony Informacji Poufnych na
poziomie adekwatnym do wystepujacych zagrozen oraz do informowania Wykonawcy
o incydentach dotyczacych naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych i o podjetych
dzialaniach zmierzajacych do zapobiezenia negatywnym skutkom utraty poufnosci, dostepnosci
lub integralnos$ci informacji podlegajacych ochronie wedlug postanowien niniejszej Umowy oraz
podjetych dziataniach w celu zapobiegania wystapienia podobnych incydentéw w przysztosci;

e) dolozy najwyzszej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby trzecie
z Informaciji Poufnych oraz ograniczy¢ dostep do Informacji Poufnych wylacznie do tych
pracownikow lub wspélpracownikéw, ktérym informacje te sa niezbedne do wykonania
czynnosci na rzecz Strony Ujawniajacej 1 ktorzy przyjeli obowigzki wynikajace z niniejszej
Umowy lub Kontraktu.

4. Zobowigzania zawarte w ramach niniejszej Umowy nie maja zastosowania wzgledem Informacji
Poufnych:

51| Strona



a) ktére w dacie zawarcia Umowy lub w dowolnej chwili po tej dacie byly w calosci znane opinii
publicznej, z innego powodu niz wskutek naruszenia niniejszej Umowy przez Strong
Otrzymujaca;

b) co do ktérych Strona Otrzymujaca moze wykazaé, ze byly jej znane zanim zostaly jej
ujawnione przez Stron¢ Ujawniajaca;

c) ktére zostaja ujawnione publicznie na podstawie przepiséw prawa lub wskutek wymogdw

organéw administracji publicznej, organdéw egzekucyjnych lub sadow, jak réwniez ktérych
ujawnienia zazada organ administracji publicznej, organ egzekucyjny lub sad.

5. Strony zgodnie przyjmuja, ze w odniesieniu do wyjatkow dotyczacych ujawnienia Informacji
Poufnych, o ktérych mowa w ust. 4. powyzej, ujawnienie przez Strong Otrzymujaca moze nastapic
dopiero po pisemnej konsultacji ze Strong Ujawniajacy (w zakresie, w jakim konsultacje te beda
mozliwe), przy czym Strona Ujawniajaca zostanie poinformowana o dokonanym ujawnieniu
1 otrzyma kopig takiego ujawnienia, jezeli zostalo ono dokonane na pismie, w terminie trzech (3) dni
od dnia takiego ujawnienia. Nadto, jesli Strona Ujawniajaca w ramach konsultacji, o ktérych mowa
w zdaniu poprzednim zobowiaze Stron¢ Otrzymujaca do podjecia okreslonych dziatan prawnych
majacych na celu odmowe ujawnienia Informacji Poufnych, to Strona Otrzymujaca zobowigzuje
si¢ je podja¢ na wlasny koszt.

6. W okresie rozpoczynajacym si¢ od dnia podpisania niniejszej Umowy przez ostatnia z jej Stron,
bezterminowo, Strona Otrzymujgca moze ujawni¢ Informacje Poufne, wylacznie swoim
podmiotom zaleznym, pracownikom tj. osobom fizycznym pozostajacym w stosunku pracy
w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (t.j. Dz. U. z 2014 1. poz. 1502
z pézn. zm.), wspolpracownikom, doradcom oraz podmiotom $wiadczacym obstuge prawna (zwani
dalej zbiorczo jako ,,Odbiorcy”), o ile bedzie to faktycznie niezbedne dla wykonania niniejszej
Umowy — przy czym, to Strona Otrzymujaca jest w przypadku ewentualnego sporu zobowigzana
do wykazania, iz bylo to faktycznie niezbedne dla wykonania niniejszej Umowy, z tym

zastrzezeniem ze Strona Otrzymujaca zobowiazuje sie bezwarunkowo
1 nieodwolalnie zapewni¢, ze kazdy Odbiorca bedzie poinformowany i wykona wszystkie
zobowigzania ~ Strony  Otrzymujacej do  zachowania  poufnosci, jakie  wynikaja

z niniejszej Umowy, tak jakby Odbiorca byl strong niniejszej Umowy.

7. W okresie rozpoczynajacym si¢ od dnia podpisania niniejszej Umowy przez ostatnia z jej Stron,
bezterminowo, Strona Otrzymujaca moze powielaé, zapisywac oraz kopiowac¢ Informacje Poufne
, niezaleznie od technologii powielenia, zapisu oraz nosnika, jedynie za wyrazna, uprzednia, pisemna
— pod rygorem niewaznosci - zgoda Strony Ujawniajacej i wylacznie w celu wykonania przedmiotu
niniejszej Umowy.

8. Strona Otrzymujaca zobowiazuje si¢ niniejszym, ze wszelkie nosniki zawierajace Informacje
Poufne zostang zwrocone Stronie Ujawniajacej na jej zadanie w terminie trzech (3) dni od
doreczenia Stronie Otrzymujacej takiego zadania. Powielanie lub zwielokrotnianie nosnikéw
wymaga kazdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Strony Ujawniajacej.

9. Strona Otrzymujaca niniejszym zobowiazuje si¢ bezwarunkowo i nieodwolalnie do przestrzegania
przepisow ustawy o Zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz oswiadcza, ze $wiadoma jest
odpowiedzialno$ci cywilnej oraz karnej w przypadku naruszenia norm prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore zrédlo znajduja w przepisach ww. ustawy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Strona Otrzymujaca zobowiazuje si¢ niniejszym do bezwarunkowego przestrzegania norm prawa
powszechnie obowiazujacego znajdujacych Zrédlo w przepisach ustawy o ochronie danych
osobowych oraz innych, obowiazujacych aktach prawnych w tym zakresie, a jednocze$nie
zobowiazuje si¢ nie wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych
w sposOb sprzeczny z przepisami prawa oraz niniejszag Umowa, do ktérych uzyska dostep w wyniku
wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy.

Strona Otrzymujaca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za bedace nastepstwem ich zachowan, w tym
dzialan badz zaniechan, szkody wyrzadzone niezgodnym z Umowg przetwarzaniem danych
osobowych, w szczegdlnodci szkody wyrzadzone utrata, niewlasciwym przechowywaniem lub
postuzeniem si¢ dokumentami, ktére sa no$nikiem danych osobowych.

Podwykonawca nicodwolalnie i bezwarunkowo oswiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy
zapoznal si¢ z aktualng ,,Polityka Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla
Partneréw Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a" zwang dalej SZBI-1bi-1a, ktorej tres¢ jest zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiajacego pod adresem www.plk-sa.pl oraz zobowiazuje si¢ do
stosowania jej postanowien.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za osoby i podmioty, ktére w jego imieniu wykonuja
powierzone zadania, szczegdlnie za szkody spowodowane dzialaniem lub zaniechaniem tych oséb
oraz za zachowanie przez nie w poufnosci Informacji Poufnych powzictych w zwigzku z realizacjq
niniejszej Umowy, oraz przestrzeganie zapisow dokumentu Polityka Bezpieczenistwa Informacii
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spotki SZBI-Ibi-1a, dostepnego na
stronie internetowej Zamawiajacego: www.plk-sa.pl, jak réwniez zobowigzuje si¢ do zapewnienia,
iz te osoby oraz podmioty zapoznaja si¢ z zapisami dokumentu SZBI -Ibi-1a przez powierzeniem im
jakiegokolwiek zadania — dotyczy to takze dalszych podwykonawcow, z ktéorym Podwykonawca

zawrze umowe podwykonawcza

Strony niniejszym zgodnie z postanawiaja, ze jesli jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu
Umowy pozostawaloby w sprzecznosci z postanowieniami dokumentu pod nazwa: ,,Polityka
Bezpieczenstwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partneréw Biznesowych Spotki
SZBI-Ibi-1a”, to wigzace w takim zakresie pozostaja dla Stron postanowienia tego dokumentu.

Niezaleznie od zobowiazania zawarcia uprzedniej umowy o podpowierzenie danych osobowych, po
mysli art. 42. Kontraktu, w przypadku zaistnienia koniecznosci dostepu Podwykonawcy w trakcie
wykonywania Umowy do danych osobowych ze zbioréw prowadzonych przez Wykonawce lub
Zamawiajacego, stosownie do art. 31 ust. 1 ustawy o Ochronie danych osobowych, Strony
zobowiazujg si¢ zawrzeé przed uzyskaniem przez Podwykonawce dostepu do danych osobowych
ze zbioréw, o ktérych mowa powyzej, umowe powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 32.

Powiadomienia

Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie powiadomienia i inna korespondencja dorgeczana przez
Strong na mocy niniejszej Umowy, z wylaczeniem powiadomien wyraznie wskazanych
postanowieniami niniejszej Umowy, zostanie sporzadzona w jezyku polskim oraz (i) doreczona
osobiscie do rak 0s6b upowaznionych do reprezentaciji Strony lub (ii) przestana listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru na adres podany ponizej:

do Wykonawcy:
SPC-3 sp. z o0.0.
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ul. Annopol 5
03-235 Warszawa

do Podwykonawcy:

ul. [...]

tel. [...]

e-mail: [...]

osoba zaangazowana do kontaktow: |[...]

przy czym pismo, ktére zostalo zlozone w placéwce pocztowej operatora pocztowego,
za ktérego posrednictwem zostalo wystane, dwukrotnie awizowane u adresata z pouczeniem, ze
nalezy je odebra¢ w terminie siedmiu (7) dni od dnia umieszczenia zawiadomienia (awiza), uwaza si¢
za doreczone w dniu, w ktérym uplynal termin odbioru pisma z placowki pocztowej tego operatora
pocztowego.

2. W przypadku zmiany adresu Stron, powiadomienia wystane na stary adres przed otrzymaniem przez
Strone wysylajacq pisemnego powiadomienia o zmianie adresu beda uznane za skutecznie doreczone
tej Stronie, ktéra zmienita swoéj adres.

3. Pismo wyslane zgodnie z postanowieniami powyzej, uwaza si¢ za skutecznie doreczone w dniu
wskazanym w zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesytki polecone;.

4. W razie niemoznosci doreczenia pisma wyslanego przesylka polecona z przyczyn dotyczacych
Strony bedacej jej adresatem, w szczegdlnosci w przypadku odmowy odbioru przez Strone pisma
badz zmiany adresu, pismo wyslane zgodnie z postanowieniami powyzej uwaza si¢ za skutecznie
doreczone w dniu, w ktérym zostalo nadane w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego
albo ztozono podmiotowi wykonujacemu dziatalnos¢ pocztowa (podmiotowi §wiadczacemu ustugi
kurierskie) zlecenie jego doreczenia.

5. Do bezposrednich kontaktéw zwiazanych z realizacja Umowy Strony wyznaczaja:

Wykonawca:
[...]1-[...], numer telefonu: +48 [...], adres e-mail: [...]
[...]—[...], numer telefonu: +48 [...], adres e-mail: [...]

Podwykonawca:
[...]1-[...], numer telefonu: +48 [...], adres e-mail: [...]
[...]—[...], numer telefonu: +48 [...], adres e-mail: [...]

6. Wskazany w ust. 1 adres e-mail Podwykonawcy, Strony poczytuja za adres, za posrednictwem
ktérego w sposéb wiazacy skladane beda oswiadczenia woli w formie dokumentowej, elektroniczne;j
lub podobnej, a przeto zmiana tego adresu wymaga zmiany niniejszej Umowy 1 akceptacji przez
Zamawiajacego oraz Inzyniera na analogicznych zasadach, o ktérych mowa w § 13.

§ 33.

Postanowienia dotyczace cesji
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Podwykonawca niniejszym bezwarunkowo i nieodwolalnie przyjmuje do wiadomosci 1 akceptuje,
ze nie moze przenies¢ swoich praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy na rzecz osoby
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy.

Podwykonawca niniejszym bezwarunkowo i nieodwolalnie przyjmuje do wiadomosci 1 akceptuje,
ze przelew wierzytelnosci Podwykonawcy znajdujacych Zrédlo w niniejszej Umowie, catkowity lub
czes$ciowy, nie moze nastapi¢ bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy, w zwigzku z czym
Podwykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ powiadomi¢ o tym osobg trzecia, ktora wyrazi zamiar
wstapienia w prawa Podwykonawcy z tytulu niniejszej Umowy w drodze przelewu wierzytelnosci,
przy czym poinformowanie to samo w sobie nie rodzi po stronie Wykonawcy obowiazku wyrazenia
takiej zgody.

. Jakakolwiek cesja roszczen dokonana bez zgody Wykonawcy nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkéw niniejszej Umowy przyznajace Wykonawcy uprawnienie do
odstapienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Celem uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci, Strony zgodnie ustalaja, ze powyzszy zakaz zmiany
wierzyciela wierzytelnosci Podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy dotyczy
réwniez wszelkich innych niz przelew czynnosci prawnych Podwykonawcy, ktorych rezultatem
moze by¢ wejscie osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejecie przez osobe trzecia praw
wierzyciela, a w szczegdlnosci cho¢ niewylacznie w rezultacie poreczenia, splaty diuznika lub
zastawu.

Podwykonawca niniejszym wyraza bezwarunkowo oraz nieodwolalnie zgode na wstapienie w
prawa oraz obowiazki Wykonawcy wynikajace z niniejszej Umowy, wskazanej przez Wykonawce
osoby trzeciej, jezeli nastapi upadlos¢ Wykonawcy lub jezeli Wykonawca zostanie pozbawiony
zdolno$ci prawnej.

Niezaleznie od powyzszego, Podwykonawca winien dokona¢ na rzecz Zamawiajacego cesji
korzysci z takich zobowiazan dalszego podwykonawcy, ktore wykraczaja poza termin wygasnigcia
odpowiedniego Okresu Zglaszania Wad, jezeli Inzynier przed uplywem tego terminu poleci
Wykonawcy dokonanie tej cesji. Jezeli w takiej cesji nie zostanie ustalone inaczej, to
Podwykonawca nie bedzie odpowiedzialny wobec Wykonawcy za Roboty wykonane przez
dalszego podwykonawcy od chwili, kiedy cesja wejdzie w zycie.

§ 34.
Potracenia
Strony zgodnie postanawiaja, ze wynikajace z niniejszej Umowy wierzytelnosci Podwykonawcy nie
moga by¢ przedstawione do potracenia ustawowego po mysli art. 498. Kodeksu cywilnego
z wierzytelno$ciami Wykonawecy.
Wykonawca uprawniony jest do potracania wszelkich kwot naleznych mu od Podwykonawcy,

niezaleznie od tytutu, z Wynagrodzenia oraz innych wierzytelnosci przystugujacych Podwykonawcy
wzgledem Wykonawcy, choc¢by obie wierzytelnosci nie byly wymagalne lub zaskarzalne.

§ 35.
Ochrona danych osobowych

. Jezeli dla prawidlowej realizacji Umowy koniecznym okaze si¢ uzyskanie przez Podwykonawce
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dostepu do danych osobowych o0s6b trzecich, niebedacych strona niniejszej Umowy,
Podwykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ wszelkie $rodki zabezpieczajace w celu ochrony
powierzonych do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 36, art. 37, art. 38 1 art.
39 Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczegélnosci zobowigzuje si¢ do:

1) zlozenia o$wiadczania o zachowaniu w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych wraz ze
wskazaniem na sposoby ich zabezpieczenia;

2) zastosowania $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych ochrong przetwarzanych
danych osobowych, a w szczegélnosci zabezpieczenia danych przed ich udostepnieniem osobom
nieupowaznionym, zabraniem przez osobe¢ nieuprawniona, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

3) uzyskania pisemnego upowaznienia do przetwarzania danych osobowych od administratora
tych danych oraz prowadzenia ewidenciji oséb upowaznionych do przetwarzania powierzonych
danych osobowych, dochowania szczegélnej starannosci, aby osoby upowaznione do
przetwarzania tych danych zachowaly je w tajemnicy, rowniez po zakoniczeniu realizacji niniejszej
Umowy, miedzy innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia
poufnosci danych oraz odebranie o§wiadczen o obowiazku zachowania w tajemnicy tych danych;

4) przechowywania dokumentéw dotyczacych powierzonych do przetwarzania danych osobowych
w specjalnie do tego przeznaczonych szafach zamykanych na zamek lub w zamykanych na zamek
pomieszczeniach, niedostepnych dla oséb nieupowaznionych do przetwarzania danych
osobowych;

5) przetwarzania danych osobowych wylacznie w celu realizacji Umowy;

6) podpisania z administratorem danych osobowych umowy o powierzeniu do przetwarzania
danych osobowych, umowy o podpowierzenie do przetwarzania danych osobowych lub
uzyskania indywidualnych, dobrowolnych zgdéd oséb, ktérych dane sa lub moga byé
przetwarzane na ich przetwarzanie lub/i przechowywanie.

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za naruszenie przez Podwykonawce zasad ochrony
danych osobowych jakichkolwiek oséb fizycznych w zwiazku z realizacja przedmiotu niniejszej
Umowy. W przypadku wystapienia okolicznosci mogacych skutkowaé odpowiedzialnoscig
Wykonawcy za nieprzestrzeganie przepisow Umowy w zakresie powyzszym przez Podwykonawce,
Podwykonawca zobowiazuje si¢ podja¢ niezwlocznie dzialania w celu usunigcia tych okolicznosci
oraz zapobiezenia ich wystapieniu w przysztosci oraz zobowigzany jest natychmiast zawiadomic
Wykonawce o tym fakcie i udzieli¢ Wykonawcy niezbednej dopuszczalnej prawnie pomocy w celu
uwolnienia Zamawiajacego i Wykonawcy od tej odpowiedzialnosci.

3. Strony, majac na uwadze wejscie w zycie, z dniem 25 maja 2018 r., Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony os6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie postanawiaja, iz: (i) Podwykonawca bedzie
zobowigzany do ochrony powierzonych mu danych osobowych zgodnie z postanowieniami tego
aktu prawnego i spelnienia wszystkich wymogoéw przezen stawianych, a nadto (if) Strony rozwaza
mozliwo§¢ zmiany postanowien niniejszego paragrafu Umowy na potrzeby dostosowania go do
wymagan w/w aktu prawnego, przy czym Podwykonawca nie bedzie uprawniony do odmowy
dokonania tej zmiany, jesli wystapi o nia Wykonaweca.
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Rozdziaft 10.
Postanowienia konicowe

§ 36.

Cato$c¢ ustalen i zmiany umowy

Umowa stanowi calo$¢ ustalenn pomiedzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu przewidzianego
w Umowie oraz zastepuje wszelkie wczesniejsze umowy pomiedzy Stronami w odniesieniu do
takich kwestii. W szczegdlnosci, Strony przyjmuja do wiadomosci, ze o$wiadczenia i zapewnienia
zawarte w Umowie s jedynymi oswiadczeniami 1 zapewnieniami zlozonymi przez nie w zwigzku
z transakcja przewidziang w Umowie.

Umowa niniejsza znosi, w odniesieniu do swojego przedmiotu, wszystkie inne porozumienia
uzgodnienia i umowy mi¢dzy Stronami dotyczace kwestii nim objetych i reguluje wszystkie kwestie
zwigzane z Umowg oraz jej wykonaniem.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy oraz oswiadczenia lub zawiadomienia skladane na
jej podstawie, za zastrzezeniem wyjatkow wyraznie wymienionych w postanowieniach niniejszej
Umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zadna zmiana, modyfikacja ani uzupelnienie warunkéw niniejszej Umowy nie bedzie wazne ani
skuteczne, o ile nie zostanie zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 podpisane przez
obie Strony.

Nadto, Strony zgodnie przyjmuja, ze wszelkie zmiany niniejszej Umowy, a w tym aneksy do
niniejszej Umowy dla swej waznosci 1 skuteczno$ci podlegaja tozsamej procedurze ocennej jak
niniejsza Umowa i wymagaja zgody Zamawiajacego.

§ 37.

Prawo wtasciwe

Strony zgodnie postanawiaja, ze niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie
interpretowana.

Strony zgodnie postanawiaja, ze niniejsza Umowa podlega jurysdykcji sadéw polskich.

§ 38.
Wybér sadu

Strony zgodnie postanawiaja, ze sadem miejscowo wlasciwym do rozstrzygania sporéw powstalych
pomiedzy Stronami niniejszej Umowy w zwiazku z jej wykonaniem bedzie sad miejscowo wlasciwy dla

siedziby Wykonawcy.
§ 39.
Wejscie w zycie Umowy
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze niniejsza Umowa wejdzie w zycie jedynie w przypadku (warunki

zawieszajace):
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.

12.
13.

58

1) wniesienia przez Podwykonawce i zaakceptowania przez Wykonawce wymaganego
Zabezpieczenia Wykonania zgodnie z postanowieniami § 23. ust. od 1) do 3) niniejszej Umowy;

2) wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na zawarcie niniejszej Umowy, o czym Wykonawca

zobowigzuje si¢ poinformowaé Podwykonawce niezwlocznie po uzyskaniu tej informacii
1w dowolnej formie.

§ 40.

Inne postanowienia
Wszelkie zataczniki do niniejszej Umowy stanowig z nig integralng calosé.

W przypadku, gdy ktoérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze si¢ niewazne, niewykonalne
lub zostanie uniewaznione, pozostale postanowienia beda wazne 1 wiazace, tak jakby nie istnialy
postanowienie niewazne, niewykonalne lub uniewaznione, o ile nie naruszy to istoty Umowy.

W odniesieniu do postanowien niewaznych, niewykonalnych lub uniewaznionych, o ktérych mowa w
ust. 2 powyzej, Strony podejma w dobrej wierze negocjacje w celu uzgodnienia postanowien
zastegpujacych postanowienia niewazne, niewykonalne lub uniewaznione, w sposob, ktory
odpowiadac bedzie pierwotnej intencji Stron.

Umowa niniejsza zostaje zawarta, z zastrzezeniem postanowien {47 niniejszej Umowy, z dniem
ztozenia podpisu przez ostatnia ze Stron.

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech (3) egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron
1jednym dla Zamawiajacego.

Spis zatacznikow:

- Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsigbiorcéw Wykonawcy

- [dokument rejestrowy Podwykonawcy]

- (kopia) Oferta Podwykonawcy oraz cennik

- (wzdér) Zamdwienie wskazujace Lokalizacje wykonywania Robét

- (oryginal) os§wiadczenie Podwykonawcy dotyczace warunkow wzigcia udziatu w postgpowaniu

- (wzbr) Protokot przekazania/odbioru Placu Budowy/Frontu Robét

- (uwierzytelniona kopia) Polisy OC Podwykonawcy

- (wzor) o$wiadczenie Podwykonawcy w przedmiocie zaplaty wynagrodzenia

- (wz6r) Protokot odbioru Robét

- (wzér) Oswiadczenie podwykonawcy w przedmiocie przeniesienia majatkowych praw
autorskich oraz praw zaleznych

- Zasady bezpieczefistwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji
1 poinformowania innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105"

- Lista personelu Podwykonawcy wraz z uprawnieniami

- Wykaz sprzetu Podwykonawcy

[podpisy Stron znajduja si¢ na nastgpnej stronie Umowy]
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Podpisy Stron
W DOWOD CZEGO, Strony Umowy podpisaly niniejszy dokument w dniach
wskazanych ponizej:

Imieniem Wykonawcy Imieniem Podwykonawcy

Tomasz Kwiecinski, Prezes Zarzadu [---], [---]

Krzysztof Olenski, Wiceprezes Zarzadu

Piecze¢ Wykonawcy Piecze¢ Podwykonawcy
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ZAL.ACZNIK NR 1
Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcéw Wykonawcy
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ZALACZNIK NR 2
[dokument rejestrowy Podwykonawcy]
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ZAY.ACZNIK NR 3
(kopia) Oferta Podwykonawcy oraz cennik
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ZAY.ACZNIK NR 4
(wzor) Zamoéwienie wskazujace Lokalizacje wykonywania Robot

[@], dnia [e]
Do:
[o
[o
[

- -

Dane Wykonawcy
SPC-3 sp. z o0.0.

ul. Annopol 5
03-236 Warszawa

ZAMOWIENIE WSKAZUJACE LOKALIZACJE ROBOT BUDOWLANYCH
NR [eo]

Dzialajac imieniem Wykonawcy i po mysli postanowienn Umowy Podwykonawczej z dnia
[®] roku (dalej jako: ,,Umowa”) niniejszym wskazuj¢ na koniecznos$¢ przystapienia do
wykonywania Robét w Lokalizaciji:

Lokalizacja Wykonywania
Robot (adres) oraz jej kod

Data  przekazania  Placu
Budowy /Frontu Robét

Data przekazania
dokumentacji projektowej

Data rozpoczecia Robot

Dane osoby upowaznionej
do bezposrednich kontaktow

Dane osoby upowaznionej
do podpisania protokotu
odbioru Robot

1 jednoczesnie:

1) upowazniam:

Imie / Imiona

Nazwisko

do kontaktéw bezposrednich przy wykonywaniu Robo6t w Lokalizaciji, za$
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Imie / Imiona

Nazwisko

do podpisania protokotu odbioru Robét z ramienia Wykonawcy.

Imieniem Wykonawcy
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ZAYACZNIK NR 5
(oryginal) o$wiadczenie Podwykonawcy dotyczace warunkéw —wzigcia udzialu
W postepowaniu
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ZALACZNIK NR 6
(wz6r) Protoko! przekazania/odbioru Placu Budowy/Frontu Robot

PROTOKOL PRZEJECIA PLACU BUDOWY/FRONTU ROBOT
spisany dnia [®] w [@]

My, nizej podpisani, dzialajac po mysli postanowien Umowy Podwykonawczej zawartej w
dniu [@] w [@] (dalej jako: ,,Umowa”) pomiedzy niniejszym oswiadczamy, ze:

1. z dniem Wykonawca/Podwykonawca przekazuje
Wykonawcy/Podwykonawcy Plac Budowy w [®] (dalej jako: ,,Lokalizacja”);

2. od dnia przekazania Placu Budowy Strona przyjmujaca ponosi odpowiedzialnosé
za wszelkie szkody wynikle na Placu Budowy na zasadach ogélnych po mysli art.
652. Kodeksu cywilnego

3. zabezpieczono pobér wody na Placu Budowy/Froncie Robot w sposéb:

4. zabezpieczono pobor energii elektrycznej na Placu Budowy/Froncie Robot
W sposob:

5. zabezpieczono pobér gazu na Placu Budowy/Froncie Robot w sposéb:

Na tym protokél zakonczono 1 podpisano:
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ZALACZNIK NR 7
(uwierzytelniona kopia) Polisy OC Podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 8
(wz6r) o$wiadczenie Podwykonawcy w przedmiocie zaplaty wynagrodzenia

[®], dnia [e]

OSWIADCZENIE O BRAKU ZALEGLOSCI W PLATNOSCIACH

Ja/My, nizej podpisany/a/i [®], dzialajac imieniem oraz na rzecz [®] z siedziba w [®] (kod
pocztowy: [@]) przy ul. [®], niniejszym

o$wiadczam/y
ze:

1. wykonawca robét budowlanych a nasz kontrahent tj. [®] nie zalega na dzien zlozenia
niniejszego os$wiadczenia z jakimikolwiek platnosciami naleznosci wynikajacych
z podpisanych z niag umoéw i wystawionych faktur VAT za wykonanie robot
budowlanych w ramach zadania realizowanego dla celéw zadania pn. ,,Budowa
infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”;

2. wszystkie roboty przedmiotowego zadania, w ramach podwykonawstwa, wykonane
zostaly osobiscie;

3. zrzekam si¢ wszelkich roszczen z tytulu zaplaty wynagrodzenia, ktére moglyby
przystugiwaé mi wzgledem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie.

, w dniu r.

, w dniu r.

68 | Strona



(wz6r) o$wiadczenie Podwykonawcy w przedmiocie zaplaty wynagrodzenia

[®], dnia [e]

OSWIADCZENIE O BRAKU ZALEGLOSCI W PLATNOSCIACH

Ja/My, nizej podpisany/a/i [®], dzialajac imieniem oraz na rzecz [®] z siedziba w [®] (kod
pocztowy: [@]) przy ul. [®], niniejszym

ze:

o$wiadczam/y

SPC-3 sp. z o0.0. z siedzibag w Warszawie nie zalega na dzien zlozenia niniejszego
oswiadczenia z jakimikolwiek platnosciami naleznos$ci wynikajacych
z podpisanych z nig uméw i wystawionych faktur VAT za wykonanie dostaw w ramach
zadania realizowanego dla celéw zadania pn. ,Budowa infrastruktury systemu
ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
w ramach NPW ERTMS”;

wszystkie dostawy w ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaly osobiscie;

zrzekam si¢ wszelkich roszczen z tytulu zaplaty wynagrodzenia, ktére moglyby
przystugiwaé mi wzgledem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedziba w Warszawie.

, w dniu r.

, w dniu r.
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ZALACZNIK NR 9

PROTOKOL ODBIORU ROBOT
spisany dnia [®] w [@]

My, nizej podpisani, dzialajac po mysli postanowien Umowy Podwykonawczej zawartej na
tzecz wykonania zadania ,,Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (dalej jako:
,Umowa”) pomiedzy SPC-3 sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie (dalej jako: ,,Wykonawca”)
a [®] (dalej jako: ,,Podwykonawca”) i w zwiagzku z realizacja Rob6t w Lokalizacji [e],
wylacznie na potrzeby wewnetrznych rozliczen Robét, niniejszym os$wiadczamy ze
(niepotrzebne skreslic):

1. z dniem [®] r. Podwykonawca zglosit gotowos¢ do Odbioru Robét w Lokalizacji;
2. z dniem dzisiejszym komisja odbiorowa w skladzie:

z ramienia Wykonawcy:

[®] — [®], seria/numer dowodu tozsamosci: [@]/[®]
[®] — [®], seria/numer dowodu tozsamosci: [@]/[e]

z ramienia Podwykonawcy:
[®] — [®], seria/numer dowodu tozsamosci: [@]/[®]
przystapita do czynnosci odbioru koficowego Robét w Lokalizacji [@].

3. z dniem [®] r. Wykonawca dokonal [bezusterkowego / usterkowego] odbioru
koncowego Robot dla catosci zadania.

4. Wyktyto nast¢pujace wady/usterki Robot:

[®]
5. Na usuni¢cie ww. wad/usterek wyznaczono termin do dnia: [@] .
6. Nastepujace wady/usterki Robot nie nadaja si¢ do usunigcia:

D) [e]

2) [l

w zwigzku z czym Wykonawca:

1) w stosunku do wad z punktu [®] obnizy wynagrodzenia Podwykonawcy o
kwote [®] zI netto,
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2) w stosunku do wad z punktu [®] Zada ich ponownego wykonania na koszt oraz
ryzyko Podwykonawcy,

co nie wplywa na inne jego uprawnienia wynikajace z Umowy.

7. Wykonawca pozostaje w op6znieniu z dotrzymaniem terminu ukoficzenia Robot
na Lokalizacji i na dzien spisania niniejszego protokolu opdznienie to wynosi [®]
dni, a jednoczesnie opdznienie to [wplyneto/nie wplynelo] na dotrzymanie
terminu [Etapu ilo$ciowego/Etapu szczegétowego/Kamienia Milowego],
Wykonawca upowazniony jest do obciazenia Podwykonawcy kara umowng w
wysokosci [®] zt netto, co Podwykonawca niniejszym akceptuje 1 na co wyraza
zgode.

8. Bezusterkowy protokél koncowego odbioru Robdt stanowi podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Podwykonawce i zaplaty na jego dobro
odpowiedniej czeSci Wynagrodzenia. Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze:

1) zobowigzany jest do wystawienia faktury VAT i dorgczenia jej Wykonawcy
w terminie jednego (1) dnia od dnia podpisania niniejszego protokotu;

2) podpisanie  niniejszego  protokolu  nie  zwalnia ~ Podwykonawcy
z odpowiedzialnosci za wykonanie Roboét, w szczegdlnosci w przypadku
whiesienia uwag przez Inzyniera lub Zamawiajacego;

3) poczatek biegu terminu Gwarancji Jakosciowej oraz Okresu Na Zglaszanie
Wad nie ma zwiazku z podpisaniem niniejszego dokumentu;

9. Do niniejszego protokolu Wykonawca dolaczyl nastgpujace dokumenty:

D [e];
2) [e];
3) [e];
4) [e];
5 [e].

10. Protokét sporzadzono w dwoch (2) egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Na tym protokoél zakonczono i podpisano:

Z ramienia Wykonawcy Z ramienia Podwykonawcy
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ZAY.ACZNIK NR 10
(wzor) Oswiadczenie o przeniesieniu majatkowych praw autorskich oraz praw zaleznych

[®], dnia [e]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
w przedmiocie przeniesienia majatkowych praw autorskich oraz praw zaleznych

My, nizej podpisani, dzialajac po mysli postanowienn Umowy Podwykonawczej zawartej na
tzecz wykonania zadania ,Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach
kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” (dalej jako:
,Umowa”) pomiedzy SPC-3 sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie (dalej jako: ,,Wykonawca”)
a [®] (dalej jako: ,Podwykonawca”) i w zwiazku z realizacja Robdt w Lokalizacji
wskazanej Zamoéwieniem nr [@] z dnia [®] niniejszym

oswiadczamy
ze stosownie do postanowien ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim 1 prawach

pokrewnych i1 z uwagi na sporzadzenie w ramach wykonywania Robdt nastgpujacych
utworow:

1) [e];
2) [];
3) [e];
4) [e];
5 [e].

(dalej jako: ,,Utwory™)

1) Podwykonawca przeniést na Wykonawce autorskie prawa majatkowe do ww.
Utworéw na nastepujacych polach eksploatacji:

a) dokonywanie dowolnych zmian i przeksztalcen Utworow i ich czesci, w tym ich
dowolnego dzielenia lub faczenia z innymi utworami;

b) korzystania z Utworéw bez informowania o osobie tworcy, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy jest to obowiazkowe zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa;

c) wyrazanie przez Wykonawce dalszej zgody w zakresie okreslonym powyzej;

za$ odnosnie do Utworéw bedacych dokumentacja rowniez na nastepujacych polach
eksploatacii:

a) utrwalanie dokumentacji lub jej czgsci we wszelkiej postaci,

b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik
w dowolnej ilosci egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach,
w szczegblnosci za pomocg wszelkich znanych technik poligraficznych 1 filmowych,
kopiowania,  drukowania,  zwielokrotniania  wszelka  technika  wizyjna
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2)
3)
4)

5

6)

7)

1 komputerowa, technikg zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa w dowolnym
formacie;

¢) wprowadzanie dokumentacji lub jej cz¢sci oraz jej zwielokrotnionych nos$nikéw do
obrotu;

d) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera;

e) wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celach promocji inwestycji;

f) wykorzystanie dokumentacji lub jej czeSci w celu pozyskiwania dostepnych form
pomocy finansowej dla realizacji inwestycji;

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamoéwien publicznych lub innych zwigzanych z realizacja inwestycji;

h) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach,

1) realizacji na podstawie dokumentacji projektowej robét budowlanych, w tym
zlecania realizacji robot budowlanych przez osoby trzecie,

) wykorzystania dokumentacji projektowej 1 opracowan wykonanych na podstawie
Umowy przez inne upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje
projektowsq 1 opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

- przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkéw i obiektow
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do
budowy budynkéw, budowli 1 innych obiektéw budowlanych przez
Zamawiajacego na terenie dla ktérego byla opracowana dokumentacja
projektowa;

- przeniesienia przez Wykonawce na inna osobe praw majatkowych do
dokumentacji wykonanej na podstawie Umowy.

Utwory zostaly opracowane na podstawie Umowy;

jest wylacznym i legalnym dysponentem autorskich praw majatkowych do Utworow;
do dnia przekazania utworu Wykonawcy, nie przenidsl, ani nie zobowiazal si¢ do
przeniesienia autorskich praw majatkowych do Utworéw na inny podmiot anizeli na
Wykonawce;

Umowa nie narusza jakichkolwiek praw osoéb trzecich, w tym zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia:

a) jakiejkolwiek umowy, ktéra Podwykonawca ani autor Utworow jest zwiazany,
b) jakiegokolwiek orzeczenia sadu lub organu,
c) jakiegokolwiek przepisu obowiazujacego prawa.

autorskie prawa majatkowe do Utwordéw nie sq w calodci lub w czesci przedmiotem
zadnych roszczen lub innych obciazen na rzecz oséb trzecich z jakiegokolwiek tytutu.
upowaznia Wykonawce do dokonywania zmian utworu sporzadzonego w ramach
Umowy.

Podwykonawca przyjmuje na siebie niniejszym wylaczna odpowiedzialnoé¢ za wszelkie
roszczenia osob trzecich z tytulu naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny
by¢ przeniesione na Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy 1 opracowaniem ww.
dokumentacji.
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, w dniu r.

, w dniu r.
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ZAY ACZNIK NR 11

Zasady bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych,
utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracownikéw obcych firm na terenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informaciji i
poinformowania innego pracodawcy o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas
wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Ibh-105"
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ZAYACZNIK NR 12
Lista personelu Podwykonawcy wraz z uprawnieniami
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ZAY.ACZNIK NR 13
Wykaz sprzetu Podwykonawcy
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